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第一章 招标公告

	招标编号
	20170523

	工程名称
	安徽六安技师学院运动场工程

	工程地点
	安徽六安技师学院院内

	招标（建设）单位
	安徽六安技师学院

	招标方式
	公开招标

	工程概况
	    本工程位于安徽六安技师学院院内，主要内容为：土方工程、运动场场地、排水沟、透水砖、钢丝网护栏等，具体详见设计文件、工程量清单。

	  招标资质、
资格要求
	企业资质要求：市政公用工程三级(含)以上

人员资质要求：市政公用工程二级(含)以上建造师，不得有在建工程，且报名注册建造师需和投标注册建造师一致，不得更换。
业绩要求：投标人近3年（2014年5月至今）完成过单项工程造价不低于100万元的类似工程业绩，报名及开标时提供施工合同及竣工验收资料备查。

	建设规模
	见工程概况

	  招标范围
	市政工程
	标段数
	1个

	发布时间
	2017年5月26日

	报名及领取招标文件挂网时间
	报名时间：2017年5月26日至2017年6月2日；
挂网时间：2017年5月26日至6月9日。

	报名方式
	现场报名（地点：东城路华建六安办事处），截止时间：2017年6月2日17时（节假日休息）

	联系方式
	张工
	联系电话
	13956108743

	
	
	
	

	备注
	    报名需提供核查原件：授权委托书，身份证、营业执照、资质证书、组织机构代码、安全生产许可证、建造师证书、类似业绩证明材料（施工合同及竣工验收资料）、本单位无行贿受贿证明（验原件留复印件,复印件加盖企业公章装订成册，封面注明投标人名称，委托人、建造师，联系方式等信息）报名时递交。


第二章 投标须知

（一）前附表
	序号
	序列名称
	序列

	1
	工程名称
	安徽六安技师学院蓝球场工程

	2
	建设地点
	安徽六安技师学院院内

	3
	招标人
	安徽六安技师学院

	4
	工程设计单位
	

	5
	建设规模
	本工程造价约99万元

	6
	工程概况简要说明
	    本工程位于安徽六安技师学院院内，主要内容为：土方工程、运动场场地、排水沟、透水砖、钢丝网护栏等，具体详见设计文件、工程量清单。

	7
	招标范围
	√招标公告及图纸设计范围

其他说明：

	8
	标段划分
	1个

	9
	承包方式
	专业承包

	10
	是否允许联合体投标
	否

	11
	资金来源
	自筹

	12
	计价方式
	采用  工程量清单综合单价   报价法

	13
	工程工期
	合同工期  45 个日历天

预计开竣工日期：（具体开工时间以业主开工令为准）

	14
	质量标准要求
	质量标准：合格备案

其它说明：                       

	15
	预留金
	本工程预留金详见清单编制说明，投标人必须将该费用列入投标报价中，不计规费和税金。

	16
	评标定标办法
	投标报价总价中位值法：

本项目先评商务标，再评技术标。对通过商务标评审的等于或高于有效值的投标总报价由低到高选取前15名投标人的投标文件进入技术标评审，其余投标人的技术标不再评审。通过商务标评审的等于或高于有效值的投标总报价按由低到高的顺序进行排序的投标人的家数小于或等于15名时，则投标人的技术标全部进入评审。通过商务标评审的等于或高于有效值的投标总报价按由低到高的顺序进行排序，出现并列情形时，以摇号方式确定排序，最终进入技术标评审的投标人总数为15名，技术标评审出现废标时，不再递补。

通过商务标评审和技术标评审且等于或高于有效值的投标总报价按由低到高的顺序进行排序，依次评出第一中标候选人、第二中标候选人和第三中标候选人。投标人报价相同时，现场抽签决定排序。

	17
	资格审查方式
	□资格预审                       eq \o\ac(□,√)资格后审

	18
	投标人资质等级要求
	市政公用工程三级(含)以上

	19
	投标人项目经理资质要求及项目班子要求
	项目经理资质要求 ：市政公用工程二级(含)以上建造师
其它要求：（1）企业不得出借本企业资质、证照以及本企业注册建造师等工作人员的资质、证照供他人投标。对出借资质、证照的，无论何时发现，属于投标未中标的，其投标保证金不予退还，记不良行为记录，给予投标人及其投标项目班子成员在六安工程建设市场1-3年的投标资格限制；属于已中标的，取消其中标资格或终止合同，其投标保证金、履约保证金不予退还，记不良行为记录，给予投标人及其投标项目班子成员在六安工程建设市场1-3年的投标资格限制，情节严重的将提请执法机关查处，直至追究刑事责任，并向社会公开曝光。

（2）投标项目班子必须是投标人本单位工作人员，投标项目经理不得在其他在建工程（含已中标的待建工程）中担任项目经理、技术负责人、安全员、施工员、质量员，否则，已中标的取消该投标人中标资格。

(3) 施工项目部关键岗位人员的配备标准和岗位职责等执行《安徽省住房城乡建设厅关于进一步明确建设工程施工现场关键岗位人员配备标准和岗位职责的通知》（建市[2014]186号）。

	20
	投标人的替代方案
	不采用

	21
	投标文件
	一份正本，一份副本，投标报价电子版1份（光盘，随商务标正本封装）。中标单位中标后再提交三份副本。

	22
	投标有效期
	投标文件提交截止时间后：45天内有效。

	23
	投标保证金      
	投标保证金允许方式： 

备注： 保证数额：1.9万元（投标单位在开标时提交现金并密封，开标结束未中标单位的投标保证金当场退回。中标及备选单位的保证金现场收取，待中标公示期结束后，未中标单位的投标保证金无息退回，中标单位的投标保证金在扣除开标过程中的所有开支后剩余部分无息退回。）

	24
	招标人工程款支付担保
	/

	25
	中 标 人

履约担保
	保证方式：中标人可以通过转账、网银支付、汇票、支票、保证保险、银行履约保函等方式提交履约保证金。
保证金数额：中标人按合同总价额即中标价的5％—10％提交履约保证金，具体数额实行差额累进制计算。合同价款2000万元（含）以下的，按10％提交履约保证金；2000万元至5000万元（含）的部分，按7％提交履约保证金；5000万元以上的部分，按5％提交履约保证金。
中标人以现金进行履约保证的，应将现金提交到以下指定的银行账户。
中标人选择全额以银行履约保函或保证保险方式担保履约的，应将银行履约保函或保证保险交至招标人保管。中标人提交银行履约保函或保证保险的担保期限不得少于中标项目的合同期限。银行履约保函或保证保险担保期限到期但中标项目尚未竣工验收的，中标人应当进行续保或者补缴履约保证金。中标人应当续保或者补缴履约保证金而没有续保或者补缴履约保证金的，招标人可以暂停支付中标人同等金额的项目工程款。
提交时限：中标公示后在投诉期内无异议的，中标人自投诉期满次日起5个工作日内提交履约保证金，并在提交完毕次日起5日内与招标人（发包人）签订合同。在投诉期内有异议的，经调查处理属于异议不成立的，自确认异议不成立次日起5个工作日内提交履约保证金，并在提交完毕次日起5日内与招标人（发包人）签订合同。
汇入账户名称： 

汇入银行： 

汇入银行帐号：
备注： 
市直预算单位作为招标人收取的履约保证金，纳入市财政代为管理的预算单位往来资金账户管理。其他单位作为招标人收取的履约保证金，由招标人自行指定账户管理。
中标人必须按上述要求提交相关担保并与招标人（发包人）签订合同，超过时限未提交相关担保或因中标人自身原因未在招标文件约定时限内签订合同的，其中标资格无效，招标人依据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十五条规定依次确定其他中标候选人为中标人或重新招标。

	26
	安全文明要求
	必须确保安全文明施工，依据国家现行相关规定执行

	27
	总包及分包规定
	不得分包

	28
	主要材料要求
	因中标人自行采购的材料质量引起的工程质量问题由中标人承担所造成的一切损失。

	29
	现场条件
	具备开工条件

	30
	招标人提供的招标文件、

图纸及其他资料
	√招标文件

√清单文本一份、电子光盘一份、光盘刻录说明
□勘察资料    套    份。

√图纸目录，施工全图，设计变更文件   份。

□建设单位有关技术规定

	31
	投标文件递交截止及

开标时间
	2017年6月9日09时00分

	32
	开标地点
	六安市佛子岭东路安徽六安技师学院行政楼一楼招办会议室

	33
	递交投标文件注意事项
	投标人应按本招标文件的规定在投标截止时间前递交投标文件

	34
	开标注意事项
	1、投标人参加开标大会时须携带以下资料原件备查：法人授权委托书、授权委托代理人有效身份证件、营业执照副本、项目经理（建造师）的身份证及建造师注册证书(注册证书及安全B证)。

2、其他注意事项：

	35
	评标注意事项
	1、各投标人应携带企业资质证书、项目经理（建造师）注册证书、技术负责人证书、业绩证明材料等原件在开标时备查；在投标文件中留复印件。

2、密封情况检查：由投标人代表检查投标文件的密封情况。

3、开标顺序：先开评商务标、后开评技术标。
4、根据高检会[2015]5号文件要求，投标人在投标时应提交由人民检察院出具的投标人、法定代表人和项目负责人（建造师）在投标截止日之前三年内无行贿犯罪记录的有效证明材料原件（投标文件中附复印件），评标时由评标委员会核查，否则取消投标资格。

5、其他注意事项：

	36
	解释权
	本招标文件的解释权在招标人。

	37
	人员到岗

履约要求
	  投标人一旦中标，资格审查申请书或投标文件所报本项目注册建造师、技术负责人、安全负责人、施工员等，在整个项目施工期间必须在岗在位，项目经理（建造师）每天在岗工作时间不得少于8个小时，每月不得少于22天。中标人（承包人）及其项目班子成员未能按照承诺到岗尽职的，招标人将视情况的严重程度对其作出相应处理，给予警告、责令整改、直至终止合同。对于终止合同的，招标人（发包人）可以停止支付工程款项，扣留任何未付的工程进度款，以补偿建设单位的受到的损失包括工期延误损失。

中标人（承包人）不得擅自更换资格审查和投标时所报项目经理（建造师）、技术负责人和其他班子成员；因病且长期（至少在六个月及其以上）不能履行职责确需更换的（短期即六个月以内因病不能履行岗位职责的，由中标人临时指定不低于该生病人员资质、资历和技术水平的人员代为行使职责，康复后应立即返岗履行职责），须凭县级及以上医院出具的盖有医院公章的证明、病历原件提前14天通知招标人（发包人），并取得招标人同意；更换后的人员不得低于中标人投标时所报人员资质、资历和技术水平。中标人（承包人）更换项目经理（建造师）、技术负责人和其他班子成员的，即使征得了招标人（发包人）同意，该行为仍视为中标人（承包人）违约（属于去世或突发性事故、灾难致残、病危或因癌症等病危已失去履行岗位职责能力的除外），若更换项目经理（建造师），按中标价的1%支付违约金，按中标价的1%计算金额少于20万元的，按20万元支付违约金；更换班子其他人员按中标价的0.5%支付违约金，按中标价的0.5%计算金额少于10万元的，按10万元支付违约金；因病被更换的项目经理或项目班子成员在治疗及康复期内（至少六个月）参与六安市内的投标，作投标无效处理。招标人认为有不能胜任工作的班子成员的，可要求中标人（承包人）更换和调整，直到满意为止。  

中标人（承包人）的项目经理（建造师）或班子成员要离开现场的，时间在半天以内的须经工程师书面同意；半天以上两天以内的须经工程师出具书面意见后报建设单位现场负责人同意并送招标人备案；时间超过两天以上的，需经建设单位现场负责人出具书面意见送建设单位审核同意。离开前应书面指定临时代表，代为行使项目经理或班子成员的权力；该临时代表的一切行为，发包人方均认为是项目经理或该班子成员的行为。政府重大投资项目，中标人（承包人）项目经理（建造师）在工程建设过程中未按前述规定取得书面同意不得离岗，否则，第一次离岗按中标价的0.1%元支付违约金；第二次离岗的按中标价的0.2%支付违约金；第三次及其以后每次均按中标价的0.5%元支付违约金（缺席、离岗次数以天为计），合计（缺席、离岗）次数超过10次的或者年度累计请假超过26天的，按违约处理，除由中标人（承包人）支付违约金、罚款外，由招标人（发包人）按规定清除出场，招标人将中标人（承包人）违约事实形成证据，提出给予中标人（承包人）及该项目班子成员6个月至3年的在六安市投标资格限制的处理意见，报送招投标监督管理部门会同有关部门依照法律法规的规定进行审查，落实具体的投标资格限制期限（项目班子其他成员有前述行为的，按前述标准的50%支付违约金）。政府投资的其他项目，中标人（承包人）的项目经理（建造师）或班子成员有前述违规行为的，比照进行处理，违约金支付按照前述标准的50%执行。

	38
	其他材料要求
	1.中标人自行采购的材料应满足设计和规范要求的质量等级，并须按有关技术规范要求对材料质量进行检验。中标人选定的材料供应厂家和价格须经招标人和监理单位认可。如招标人和监理单位对某种或某些材料的质量有异议，有权提出停止使用的要求，中标人必须服从该要求。若该材料经权威检验部门鉴定确有质量问题，由此而发生的一切费用由中标人自负。

2.因中标人自行采购的材料质量引起的工程质量问题由中标人承担所造成的一切损失。

3.如业主对工程质量有特殊需求的，对主要设备及材料应提供不少于三个的参考品牌。

	39
	工期要求
	本项目工期，严格执行招标文件确定的期限。违背工期管理的，将按合同专用条款及专用条款的补充条款进行处理。

	40
	施工重点、难点（由招标人根据本项目的具体情况列明）
	                           无

	41
	围、串标行为认定
	在工程项目开评标过程中，有下列情形之一的，评标委员会应依法否决相应的投标，并将具体情况报告招投标监督管理机关，依法进行处理。

（1）投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

（2）投标人之间约定中标人；

（3）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

（5）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动；

（6）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（7）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（8）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

（9）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（10）不同投标人的投标文件相互混装；

（11）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

（12）投标人投标报价与公布的控制价相比降幅过小，明显缺乏竞争性，有围标、串标嫌疑的。
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	其他要求
	1、中标人确定后，招标人应当向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知所有未中标的投标人。
2、中标人的投标项目经理及其班子成员的注册建造师证书、执业资格证书、资质等级证书等原件，在签订合同前存放招标人处直至工程初验合格。

3、中标人相关税费必须在六安市裕安区缴纳。市外中标人在我市承建项目时，应有固定办公场所和办公人员。鼓励市外中标人注册设立子公司并办理税务登记。
4、已缴纳投标保证金的投标人放弃投标，因其放弃投标，导致投标人少于3家引起招标失败的，该投标人不得再参加此项目的投标。

5、政府重大投资项目招标，提倡投标人（包括组成联合体的各单位）的法定代表人开标时到场，对法定代表人不能到场参加开标的投标人，招标人有权组织或提请有关部门在开标后对其进行重点考察和调查，以防止出借资质或挂靠行为发生。若发现投标人属于出借资质或挂靠的（包括在评标中和评标后发现），其投标保证金不予退还，招标人（发包人）将中标人（承包人）违约事实形成证据，提出给予中标人（承包人）及该项目班子成员6个月至3年的在六安市投标资格限制的处理意见，报送招投标监督管理部门会同有关部门依照法律法规的规定进行审查，落实具体的投标资格限制期限。若发现中标人属于出借资质或挂靠的（包括在评标、公示期间、签订合同前以及在施工过程中发现），招标人（发包人）将中标人（承包人）违约事实形成证据，报有关部门备案后取消其中标资格或终止合同，提出给予中标人（承包人）及该项目班子成员6个月至3年的在六安市投标资格限制的处理意见，报送招投标监督管理部门会同有关部门依照法律法规的规定进行审查，落实具体的投标资格限制期限，其投标保证金、履约保证金不予退还。情节严重的将提请执法机关查处，直至追究刑事责任，并依法并向社会公开曝光。

6、招标人可组织对中标人及其项目班子成员进行约谈。

7、招标文件中约定投标保证金不予退还的，均由招标人依据招标文件的约定作出不予退还决定。

8、关于对中标人有关办理施工许可证的要求。为尽快办理施工许可证，中标人必须在领取中标通知书之日起一个月内提供办理工程质量报监、安全报监、施工许可证等手续中需由中标人提供的一切材料，同时缴纳需由中标人缴纳的一切费用。每逾期一天，由中标人按工程中标价的0.5‰支付违约金。
9、市政府本级投资建设项目执行《六安市政府投资建设工程履约保证金管理办法》。非市政府本级投资建设项目，履约保证金的收退可参照《六安市政府投资建设工程履约保证金管理办法》执行。


（二）总  则

1、工程说明

    1.1本招标工程项目说明详见投标须知前附表；

    1.2本招标工程项目按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《工程建设项目施工招标投标办法》(国家发展改革委员会令第30号)等有关法律、法规和规章要求，通过公开招标方式选定承包人。

2、招标范围、承包方式

2.1 本招标工程项目的招标范围及工程内容见投标须知前附表；

2.2本招标工程项目的承包方式见投标须知前附表。

3、资金来源

    本招标工程项目资金来源见投标须知前附表。

4、合格的投标人

4.1 投标人资质等级，项目经理（建造师）、项目班子成员资格见前附表 。

项目经理（建造师）及项目班子组成人员必须是本单位工作人员。对项目经理及项目班子成员的评审工作试行实名制信息下载评审认定即项目经理及项目班子成员是否为本单位人员以“安徽建筑市场公开信息平台”登记为准，评标时由评标委员会通过安徽省建设工程信息网（http://www.ahgcjs.com.cn/）对企业所报项目经理及项目班子成员进行核查，省内及外省进皖企业在开标前必须在安徽省建设行政主管部门管理的“安徽建筑市场公开信息平台”完成信息录入工作，并确保可在上述网站上查询到相关信息。
    4.2 投标人合格条件详见本招标工程招标公告或本工程投标资格审查文件。

4.3 本招标工程项目采用公告和本须知前附表所述的资格审查方式确定合格投标人。

4.4根据本工程的特点，投标人必须认真阅读招标文件内容，按照招标文件要求编写投标文件，其内容应详实。

4.5投标文件应与资格审查申请书（文件）（如有）相应的内容应保持一致。没有涉及到的内容以资格审查申请书（文件）为准。

4.6如果投标人认为有必要，可结合所编制的工程量清单报价书提供相应技术说明。

5、踏勘现场：

招标人不组织踏勘现场。投标人认为有必要的，可按照招标文件所述，自行对工程现场及周围环境进行踏勘以获得有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。踏勘现场所发生的自身费用由投标人自己承担。投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。投标人自行承担踏勘现场的责任和风险。

6、招标人向投标人提供的所有数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

7、投标费用

投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件等投标过程中所涉及的一切费用，不论投标结果如何，招标人将不予承担。
（三） 招标文件

8、招标文件的组成

8.1招标文件包括下列内容：

8.1.1本招标文件的全部内容；

8.1.2本工程投标答疑文件及通知。

8.2本工程资格审查文件（若有）也为招标文件的组成部分。

8.3 投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得招标文件3日内向招标人提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料或由于自己理解产生的误差，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，同时根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

9、招标文件的澄清

投标人若对招标文件有疑问，应按照本项目招标公告的规定向招标人提出澄清要求。无论招标人是根据需要主动对招标文件做出的澄清或是根据投标人的要求对招标文件做出的澄清，招标人都将按照招标公告规定的时间和方式发布，该澄清文件作为招标文件的组成部分，对招标人和投标人均具有约束作用。投标人自行浏览，自行下载。

10、招标文件的修改

10.1 招标文件发出后，在招标文件（时间安排表）中规定的时间，招标人可对招标文件进行必要的修改。

10.2 招标文件的修改内容经备案后，通过书面方式发送给所有投标人。招标文件的修改内容作为招标文件的组成部分，对招标人和投标人均具有约束作用。

10.3 招标文件的澄清、修改、补充等内容均以备案内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的经备案的内容为准。

10.4为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，招标人将酌情延长提交投标文件的截止时间，具体时间将在招标文件的修改、补充通知中予以明确并通知所有投标人。

10.5如果投标人在答疑截止时间前，未对招标文件有关条款提出质疑，视为充分理解招标文件所有内容，一旦递交投标文件，则认为该投标人接受招标文件所有条款。

10.6投标人依据施工图等资料对清单工程量提出异议（在隐藏投标人信息的前提下）的，必须附计算书并提出，由招标人复核并向所有投标人答复。不能提供计算书的，招标人对此异议不予受理，以后也不再调整工程量。工程量清单误差±3%以内的，招标人可不予调整，投标人自行在投标报价内考虑。工程量清单误差超过±3%的，由招标人调整并发布调整结果。无任何投标人依据发布的施工图等资料对清单工程量提出异议和计算书的，即使以后提出，也不予调整。招标人将对编制工程量清单误差超过±3%的单位予以追究责任，记不良行为记录。

10.7 招标人对投标人提出的问题将以答疑的方式予以答复，答复仅包括对问题的解释，但不说明问题的来源。

10.8答复、补充通知或答疑纪要等按照招标公告规定的时间和方式发布。答复或答疑纪要等均以备案为准并作为招标文件的组成部分，对招标人和投标人均具有约束作用。

（四）投标文件的编制

11、投标文件的语言及度量衡单位

11.1投标文件和与投标有关的所有文件均应使用 中文。投标人随投标文件提供的证明文件和印刷品可以是其它语言，但必须附有经权威翻译机构核准的中文译文。

11.2除工程规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

12、投标文件的组成

12.1 投标文件由商务标投标文件、技术标投标文件两部分组成。

12.2为方便电子评标，所有投标人必须提交不可更改的电子清单计价文件(介质为光盘，背面需写上不可擦去的单位名称)，该电子清单计价文件应能打开并运行（采用一点智慧通格式），在评标时招标人将在有关部门的监督下同时检验。（备注：该条款仅适用于采用工程量清单方式计价的项目）（不采用）
12.3商务标投标文件主要包括下列内容：

12.3.1投标报价

(1)法定代表人身份证明书（具体格式见第四章投标文件格式中相关表格）；

(2)法人授权委托书(如投标文件由法定代表人签署的，不要求此项内容)；

(3)投标函；

(4)电子清单计价文件(介质为光盘)；

(5)工程量清单报价书；

12.3.2工程量清单报价书应包括以下内容：

(1)工程量清单报价书封面；

(2)投标总报价；

(3)投标报价说明；

(4)工程项目投标总价表；

(5)单项工程造价汇总表；

(6)单位工程造价汇总表；

(7)分部分项工程量清单计价表；

(8)措施项目清单计价表（一）；

(9)措施项目清单计价表（二）；

(10)其他项目清单计价表；

(11)零星工作项目计价表；

(12)规费和税金清单计价表；

(13)分部分项工程量清单综合单价分析表；

(14)分部分项工程量清单综合单价计算表；

(15)措施项目费分析表；

(16) 措施项目费计算表（一）；

(17)主要材料、设备价格表；

(18)需评审材料表；

(19)投标报价需要的其他资料。

12.4 技术标投标文件主要包括下列内容：

12.4.1资格证明材料：法定代表人身份证明书及法人授权委托书、企业法人营业执照副本复印件、企业资质证书复印件、安全生产许可证复印件、项目经理（建造师）注册证书复印件、技术负责人证书复印件、安全负责人证书复印件、施工员证书复印件、本单位无行贿受贿证明复印件；

12.4.2 项目管理机构配备情况

(1)项目管理机构配备情况表及特殊说明资料（招标人特别要求的）；

(2)项目经理（建造师）简历表、业绩表及证明材料（资格后审的项目，应放在资格后审文件或投标文件中；

(3)项目技术负责人简历表、业绩表（资格后审的项目，应放在资格后审文件或投标文件中）；

(4)项目管理班子人员履历表及岗位证书（资格后审的项目，应放在资格后审文件或投标文件中）；

12.4.3拟分包情况表

12.4.4投标人的业绩材料和投标人认为需要提供的其他资料。

12.4.5施工组织设计部分 ：
(1) 各分部分项工程的主要施工方案与技术措施；

(2)确保工程质量管理体系与措施；

(3)确保安全生产、文明施工管理体系与措施；

(4)工程进度计划与措施及施工网络图；

(5)确保工程进度计划及技术组织措施(附施工进度表或工期网络图)；

(6)资源配备计划：

①工程投入的主要物资(材料)情况描述及进场计划(附拟投入的主要施工机械设备表)；

②工程投入的主要施工机械设备情况、主要施工机械进场计划；

③劳动力安排计划及劳动力计划表；

(7)施工总平面图及临时用地表（安装类工程项目从实际需要）；

(8)有必要说明的其他内容。

12.5技术标投标文件中不得出现商务标报价或相关报价信息，否则作废标处理。
13、投标文件格式    

13.1投标人须分别编制技术标、商务标。

13.2投标文件包括本须知第12条中规定的内容，投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件全部格式编制投标文件，但表格可以按同样格式扩展。

14、投标报价    

14.1 投标人应仔细阅读招标文件，了解拟投标项目的全部工程内容。投标人的投标价应是招标文件所确定的招标范围内全部工程内容的价格体现，但其投标报价不得低于投标人个别成本价。投标人的投标报价，应是在满足招标文件规定工期、质量要求下，完成本须知第5、6条和合同条款上所列招标工程范围的全部工作，不得以任何理由予以重复。

14.2投标人应根据当前建设市场行情，结合工程实际情况及本单位的施工方法、材料来源渠道、施工机械装备、施工管理水平等，对投标费用进行分析、测算，实事求是地确定投标报价（不得低于成本价），任何投标优惠都体现在报价内。招标人不要求投标人采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行投标报价，其优惠应直接体现在各项投标报价的综合单价中。投标人不得以自有机械闲置、自有材料为由等不计成本地进行投标报价。

14.3本工程的投标报价采用投标须知前附表规定的方式。综合单价是指完成本工程项目的除规费、税金外的全费用单价，其组成包括人工费、材料费、机械费、管理费、利润和施工工期内的风险费用。

14.4投标报价编制依据

14.4.1招标文件；

14.4.2设计图纸；

14.4.3工程量清单；

14.4.4澄清、补充文件、修改纪要中提出的工程技术、质量、工期、承包范围、工器具及设备清单；

14.4.5施工组织设计及施工方案；

14.4.6质量验收规范等国家、行业、地方有关技术标准、规范；

14.4.7《安徽省建设工程工程量清单计价规范》（DBJ34/T-206-2005）及其配套计价依据；

14.4.8本工程涉及的人工、材料、机械台班的市场价格；

14.4.9施工期间的风险因素。

14.5投标人的费用项目编制原则

14.5.1措施项目费用应根据自行确定的施工组织设计（施工方案）填写数量和价格，如遇清单缺项的项目，投标人应依据清单编制的办法进行补充，并采用综合单价计价。工程量清单计价中的措施项目应与拟建工程的施工组织设计或施工方案相符。

14.5.2其他项目费用，如总包服务费，承包人应根据发包人提出的工程分包项目，按规定或自主确定费用。

14.5.3零星工作项目费，投标人应根据“零星项目清单”所列人工、材料、机械，分别编制综合单价，工程竣工后按实际完成的工程量结算。

14.5.4其他项目清单中招标人暂列的预留金、材料购置费用均为估算金额。投标时计入投标总价，工程竣工后应按承包人实际完成的工程内容及本招标文件中规定的计价方式结算。

14.5.5投标人应当按照企业定额或者安徽省建设厅发布的的消耗量定额、取费标准、人工预算单价和施工机械台班预算单价以及材料市场价格信息等，根据自身实力、施工经验、现场环境以及招标文件的要求，由投标人自主报价。

14.6投标人的报价由不可竞争费用和可竞争费用构成。不可竞争费用（规费）应严格执行下表有关费用标准，不得降低标准进行竞标。

14.6.1不可竞争费用包括：

1）规费（见下表）

	序号
	项目名称
	计算基数
	费率（％）
	工程名称

	1
	养老保险费
	分部分项项目清单人工费+施工技术措施项目清单人工费
	20.00
	建筑、装饰装修、安装、市政、园林绿化及仿古工程

	2
	失业保险费
	分部分项项目清单人工费+施工技术措施项目清单人工费
	2.00
	建筑、装饰装修、安装、市政、园林绿化及仿古工程

	3
	医疗保险费
	分部分项项目清单人工费+施工技术措施项目清单人工费
	8.00
	建筑、装饰装修、安装、市政、园林绿化及仿古工程

	4
	住房公积金
	分部分项项目清单人工费+施工技术措施项目清单人工费
	10.00
	建筑、装饰装修、安装、市政、园林绿化及仿古工程

	5
	工伤保险费
	分部分项项目清单人工费+施工技术措施项目清单人工费
	0.5
	建筑、装饰装修、安装、市政、园林绿化及仿古工程

	备注：投标报价编制时应严格执行以上标准。


2）人工费：不低于68元/工日。其中31元按规定取费，另37元仅计取税金。

3）税金：按11%执行{分部分项工程项目清单费+措施项目清单费+其他项目清单费+规费}；

4）招标文件中明确的由招标人自行采购的材料费； 

5）预留金（不计规费和税金列入投标总价）

6）法规规章、上级文件规定的其他不可竞争费用。

14.6.2可竞争费用包括：

(1)材料费、机械费用；

(2)管理费；

(3)利润；

(4)施工技术措施费；

(5)施工组织措施费（其中环境保护费、文明施工费、安全施工费、临时设施费、扬尘污染防治增加费不得低于最高限价中公布费用的90%）。

14.7 除非招标人对招标文件予以修改、更正，否则投标人应按招标人提供的工程量清单中列出的工程项目和工程量逐项填报综合单价和合价。投标人不得在工程量清单中任意增删、修改清单项目、工程量及项目排列顺序。

14.8除非合同中另有规定，投标人在工程量清单报价书中所报的综合单价和合价、以及投标报价汇总表中的投标报价均包括完成招标文件规定的全部工程内容以及为达到质量和工期目标、安全文明、环境保护等要求的直接费、间接费、利润、税金、风险费等所有费用。为满足工程建设标准和技术规范要求所发生的费用应包括在投标报价中。投标报价为投标人在投标文件中提出的各项支付金额的总和。每一清单项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。投标人未填综合单价或合价的清单项目，将被视为该项费用已包括在其他有价款的综合单价或合价以及投标总价内，投标人必须按合同要求完成工程量清单中未填综合单价或合价的工程项目，任何与未填综合单价或合价的工程项目有关的工程价款，招标人将不再另行支付。

14.9工程材料

14.9.1材料供应方式：本工程使用的材料由承包方采购供应；

14.9.2材料价格：除甲供材和实行暂定价的材料及设备以外，由投标人自行采购的材料确定投标报价时应充分考虑材料价格上涨等市场风险因素，中标后不作调整，综合单价中的材料费应包括材料运杂费、采保费及试验检验费。

14.9.3结算时实行暂定价的材料和设备的价差仅计取税金，不再计取其他费用。实行暂定价的材料招标，应按相关规定进行二次招标。

14.9.4配套等附属工程应当与项目主体工程同时招标。若项目招标不含配套等附属工程（仅因配套等附属工程暂不具备招标条件），则配套等附属工程在施工图、清单编制等完成后另行招标。
14.10本招标工程的施工地点为本须知前附表所述，投标人应自行到施工现场踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解施工场地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。对于受施工现场场地限制，如需要另外寻找场地解决临时住宿、材料及设备堆放，由此所产生的费用应包含在投标报价范围内，招标人不再承担该费用。

14.11工程造价的确定与控制

14.11.1本工程经招标定标后，工程总造价在招标范围内包定，除经政府批准的设计变更、经济签证外，其它工程造价增减均不予签证计价。

14.11.2开标前，投标人应认真对照施工设计图纸等文件核对招标人提供的工程量清单，发现工程量存在项目划分误差、计量单位误差、数量误差、遗漏项目的，必须在清单发放后7日 内向招标人提出异议或修正要求。

14.12中标人在工程量清单报价书中所报的综合单价一律不予调整。

14.13本招标工程不接受恶意不平衡报价，不保证最低价中标。
15、商务标投标文件的工程量清单报价书封面相应位置，必须加盖造价专业人员“执业章”。

16、投标货币：

本工程投标报价采用的币种为  人民币  。 

17、投标有效期

17.1投标有效期见投标须知前附表规定的期限，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。

17.2在特殊情况下，招标人在原定投标有效期内，可以根据需要通过网络系统向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求招标人须以书面方式通知投标人。投标人可以拒绝招标人这种要求，而不被没收投标保证金，但是对拒绝延长投标有效期的投标人，招标人有权利拒绝其投标文件。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不被允许修改其投标文件，但需要相应的延长投标担保的有效期，在延长的投标有效期内本须知第18条关于投标担保的退还与没收的规定仍然适用。

18、投标担保、放弃投标、中标

18.1本工程投标担保采用投标保证金形式，投标人应按照投标须知前附表的规定提交投标保证金并作为其投标文件的一部分。

18.2对于未能按上述第18.1条要求提交投标保证金的投标，招标人将视其为不响应招标文件，交由评标委员会予以确认后，不进入评审。

18.3投标保证金的退还见投标须知前附表的规定。

18.4如投标人发生下列情况之一时，由招标人取消其中标资格，投标保证金不予退还，其中属于政府投资项目（包括政府所属部门、事业单位的国有投资项目）的，投标保证金划至招标人账户，有违法行为的，招标人应报相关部门予以处罚：

18.4.1投标人在提交投标保证金后撤回投标文件的；

18.4.2中标人未能在规定期限内按照招标文件规定提交履约保证金或在收到中标通知书后，无正当理由未按本招标文件规定的时间与招标人签订合同的；

18.4.3中标单位在签订合同时向招标人提出附加条件或要求更改本招标文件所附合同内容的或放弃中标资格的。

 19、投标替代方案

19.1 投标人所提交的方案应满足招标文件的要求，除非本须知前附表中允许投标人提交替代方案，否则替代方案将不予考虑。如果允许投标人提交替代方案，则执行本须知第19.2条规定。

19.2如果本须知前附表中允许投标人提交替代方案，则投标人除提交正式投标文件外，还应按照招标文件要求提交替代方案。替代方案应包括设计计算书、技术规范、单价分析表、替代方案报价书、所建议的施工方案等满足评审需要的全部资料。

20、投标文件的签署和份数

20.1 投标人应按投标须知前附表规定的份数和招标文件规定的格式，编制并提交投标文件。

20.2 投标文件的正本和副本均需采用打印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认，并应在投标文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。投标文件“正本”与“副本’字样须使用不能擦去的黑色墨迹打印或书写，若有修改，修改处应由投标人的法定代表人或其委托代理人签字并加盖投标人公章。

20.3投标文件封面、投标函、投标报价汇总表、联合体共同投标协议书(若有)均应加盖投标人公章并由法定代表人或其委托代理人签字。由委托代理人签字的，在投标文件中须同时提交授权委托书，授权委托书应符合第四章“投标文件格式”要求，否则无效。以联合体共同投标的，提供的联合体共同投标协议书须有各成员单位的合法授权代表签字并加盖各成员单位公章。

20.4 投标人按照本须知第20.3条款规定对其投标文件相关内容签署盖章后，其投标文件所有内容均视为确认，对投标人起约束作用。

20.5 除对错误处须修改外，投标人的投标文件应无涂改或行间插字和增删。如有修改，修改处应由投标人的法定代表人或其委托代理人签字并加盖投标人公章。若投标文件存在涂改及行间插字等，招标人不承担任何可能因此而造成的辨识错误的责任。

（五）投标文件的提交

21、投标文件的装订、密封和标记

21.1投标人应将商务标投标文件和技术标投标文件分别密封装订并标明“商务标”、“技术标”。

21.2投标文件的正本和所有副本应分别密封，并在密封袋上清楚地标明” “正本”和“副本，密封袋封口处应密封，并应加盖投标人公章及法定代表人或其委托代理人签字。

投标文件的正本和所有副本均不得活页装订，否则作废标处理。

21.3 商务标投标文件和技术标投标文件在投标文件密封袋上均应写明：

21.3.1工程名称；

21.3.2 招标编号；

21.3.3招标人名称；

21.3.4   2017   年  6 月  9  日  09  时 00 分开标，此时间以前不得开封；

21.3.5投标人名称和地址。

21.4 电子清单计价文件(介质为光盘)随商务标正本封装。技术标光盘（如有）随技术标正本封装。

21.5 如果投标人未按上述要求密封及加写标记，导致招标代理对投标文件的误投和提前启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件将予以拒绝，并退还给投标人。

22、投标文件的提交

22.1投标人应按投标须知前附表规定的时间、地点，于截止时间前提交投标文件。

22.2 招标人可按本须知第9、10条款规定以澄清或修改、补充通知的方式，酌情延长提交投标文件的截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止时间，均以延长后新的投标截止时间为准。

22.3 投标截止时间止，投标人少于3个的，招标人应当依法重新招标。

23、迟交的投标文件

在投标须知前附表规定的投标截止时间以后递交的投标文件，将被拒绝并退还给投标人。投标人提交了投标保证金而放弃投标的，其投标保证金将不予退还。

24、投标文件的补充、修改与撤回

24.1 投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以以书面形式补充、修改或撤回已提交的投标文件，并以书面形式通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

24.2 投标人对投标文件的补充、修改或撤回通知，应按须知21条有关规定密封、标记和提交，并在投标文件密封袋上清楚标明“补充、修改”或“撤回”字样。否则，补充、修改或撤回通知无效。

24.3 在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改投标文件。

（六）开标

25、开标

25.1招标人应当按照本项目招标文件规定的时间和地点公开开标，投标人的法定代表人或其授权委托代理人以及投标项目经理（建造师）必须参加开标会议。各投标人参加开标会议的人数不得超过3人。若是投标人的法定代表人到场的应出示本人居民身份证和法定代表人身份证明书原件；若是授权委托代理人到场的应出示本人居民身份证和有效的授权委托书原件；项目经理（建造师）应出示本人居民身份证和建造师注册证书原件。投标人还应出示企业法人营业执照（副本）原件和企业资质证书原件供现场查验。凡不能出示上述有效证件或到场人员与证件载明的人员不一致或未出席开标会议者，投标文件不予接受，投标资格无效；招标代理机构现场记录并存档备查。若现场发现投标人有“挂靠”投标或弄虚作假的，该投标人提交的投标文件、各项证件、文件等资料的原件及投标保证金暂不退还，由招标人及招标代理机构移送招投标监督管理部门调查处理。

25.2按规定提交合格的撤回通知的投标文件不予开封，并退回给投标人；按本须知第26条规定确定为无效的投标文件，不予送交评审。

25.3开标由招标人或招标代理机构主持，主持人并按下列程序进行：

25.3.1宣布开标纪律；

25.3.2宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

25.3.3公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，招标人、监督人对投标人的法定代表人或其授权委托代理人和投标项目经理（建造师）到场情况进行查验；

25.3.4按照招标文件的规定检查投标文件的装订、密封和标记情况；

25.3.5按照招标文件的规定确定并宣布投标文件开标顺序；

25.3.6 招标人和招标代理机构根据投标人家数确定签号数量（签号为1～A, A为投标人家数），现场公示后逐一放入摇号机；在现场监管人员监督下，各投标人的法定代表人（或其授权委托代理人）按照投标文件递交签到顺序依次操作摇号机抽取本单位签号，当众公布并在开标记录表上签字确认。

25.3.7招标人和招标代理机构根据招标文件规定的C值选取好10个签号，即数字1～10号分别对应待抽取的10个系数（具体见下表）；在现场监管人员监督下，由招标人现场通过摇号方式随机抽取签号，按抽取的签号确定对应的C值，当众公布并在开标记录表上签字确认（多标段项目同时开标时，仅抽取一次，为各个标段共同的C值）。

C值选取表

	抽签签号
	对应的C值

	1
	0.975

	2
	0.980

	3
	0.985

	4
	0.990

	5
	0.995

	6
	1.0

	7
	1.005

	8
	1.010

	9
	1.015

	10
	1.020


25.3.8 按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、标段名称、投标保证金的递交情况、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并进行记录；设有最高限价的，公布最高限价。

25.3.9 投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

25.3.10开标结束。

25.4招标人或其委托的招标代理机构对开标过程进行记录，并存档备查。

26、投标文件的有效性

投标文件有下列情形之一的，招标人将不予接收： 

（1）逾期送达的或者未送达指定地点的； 

（2）未按招标文件要求装订、密封和标记的。

（七）评标、定标

27、评标委员会与评标

27.1 评标委员会由招标人依法组建，评标委员会的专家成员将从依法建立的评标专家库中采用电脑随机抽签方式确定，评标活动由评标委员会负责。评标委员会主任应由职称较高、经验丰富、原则性强的专家评委担任，业主评委不得担任评标委员会主任。

27.2 开标结束后，开始评标，评标采用保密方式进行。

27.3评标委员会应详细审查投标人、投标项目经理（建造师）及项目班子成员的资质和资格情况、投标保证金递交情况等，违反本招标文件规定的，投标资格无效,商务标书、技术标书不予评审。

27.4是否有行贿犯罪行为的查询详见投标须知前附表第35条的规定。

28、评标过程的保密

28.1开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标候选人的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均严格保密。

28.2 在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

28.3中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

29、投标文件的澄清

29.1 为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以以书面形式要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明，投标人应采用书面形式进行澄清或说明，但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。

29.2有下列情形之一的，在评标现场评标时，评标委员会应当进行询标，要求投标人当场作出书面说明并提供相关材料，评标委员会列举的投标文件中存在的问题应采用书面方式进行记录并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字认可：

　  （1）设有最高限价的，投标报价明显低于最高限价合理幅度的；

　  （2）不设最高限价的，投标报价明显低于其他投标报价，有可能低于其企业成本的。

    （3）依据商务标评审条款的规定，认定其低于成本价的。

经评标委员会论证，认定该投标人的报价低于其企业成本的，不能推荐为中标人或者中标候选人，由评标委员会写出结论性评标报告。

30、投标文件的评审程序

30.1评标委员会应当根据招标文件有关规定，审查并逐项列出投标文件的全部投标偏差。投标偏差分重大偏差和细微偏差。

30.2投标偏差的界定和评审

30.2.1重大偏差的认定，投标文件有下列情形之一的，属于重大偏差，由评标委员会评审后按废标处理：

(1)无单位盖章或无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字的；

(2)未按规定的格式填写，实质性内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

(3)组成联合体投标的投标人未附《联合体各方共同投标协议书》（资格予审时已经提交的除外）；

(4)投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效的。按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

(5)投标文件明显不符合招标文件规定的报价、工期、质量标准、技术规格、施工方案评审文件标准或其它实质性要求；

(6)未按招标文件要求提交投标保证金的；

(7)投标文件中存在招标人不能接受的其它实质性条件或提供虚假文件；

(8)投标人拒绝对细微偏差作出补正；

(9)投标文件中填报的项目经理（注册建造师）与资格审查通过的项目经理（注册建造师）前后不一致的；

(10)投标文件中的其他重大偏差（包括缺项、漏项）：

①当投标文件填报的工程量清单报价书中的分项、分部工程项目名称、内容、计量单位（未依照通用标准或法定标准）或者工程量，与招标人依照通用标准或法定标准提供的工程量清单中的分项、分部工程项目名称、内容、计量单位、工程量不一致的。

②不可竞争费用中有其中一项降低计费标准、基数或擅自减少不可竞争费用项目进行竞标的。

③投标人工费工日单价低于68元/工日的。

④投标报价高于或等于控制价（最高限价）的。

⑤因投标人原因造成投标报价及其综合单价遗漏工程项目、工程内容、工程数量、费用或计算错误的。凡招标文件要求或者工程造价组成应计算的项目、费用而投标人未报，且投标文件未阐明充分理由、提供足够证据证明的，均视为缺漏项目或费用。
⑥投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明、补正的，或者评标委员根据招标文件的规定对投标文件的计算错误进行修正后，投标人不接受修正后的投标报价的。
⑦投标报价中变更招标人提供的暂定金额或预留金或暂定价格的。

⑧投标人填报的材料、设备的品牌、数量、单位、规格型号、产地、技术参数(标准)等与招标文件要求不一致的。

⑨技术标文件或投标报价经评审委员会评审不合格的。

⑩法律、法规规定的其它情形。

30.2.2投标人提供电子清单计价文件（介质为光盘），光盘读数以所在有形市场评标室读数为准，因投标人原因光盘不能打开而导致废标后果由投标人承担（为保证光盘成功打开，投标人可自备光驱进行现场校验）。有确凿证据证明非投标人原因导致光盘不能打开的，经评标委员会审查后，可以以纸质版为准。

30.3 细微偏差的认定：细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。评标委员会对界定为细微偏差的应做相应调整，投标人应现场书面接受调整内容。
30.4投标文件的澄清：投标文件需澄清、说明或者补正的(包括补正投标报价)以及投标文件存在细微偏差需要补正的，评标委员会应当以书面形式进行询标，要求投标人进行书面澄清、说明、补正或确认，细微偏差的修正将由评委进行评审、解释，投标人的法定代表人或其委托代理人应签字认可。

30.5如果投标文件实质上不响应招标文件的各项要求，评标委员会将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

30.6经审查符合招标文件要求的有效投标文件，由评标委员会进行详细评审、比较。

31、投标文件细微偏差的修正

评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有细微偏差，细微偏差的修正原则：

投标文件中填写的工程名称、工程结构、建筑面积、层数有误时，以招标的实际内容为准；招标人的招标范围以招标公告、招标文件和设计图纸内容为准，超过招标范围的部分进行的招标无效并应追究招标人、招标代理机构及相关责任人的责任。

32、按照第30.4条款、第31条款规定进行澄清、补正后的投标报价经投标人的法定代表人或其委托代理人确认后即为该投标人的最终投标报价。投标人一旦中标，此报价即为中标价。

33、投标文件的评审、比较和否决

33.1评标委员会将按照本须知第30条规定，仅对在实质上响应招标文件要求的投标文件进行评估和比较。

33.2 在评审过程中,评标委员会可以书面形式要求投标人就投标文件中含义不明确的内容进行书面说明。

33.3评标委员会依据招标文件规定的评标标准和方法，对投标文件的商务标和技术标分别进行评审和比较，确定第一中标候选人、第二中标候选人和第三中标候选人。如出现两家或两家以上投标人报价相同时，由招标人现场采用抽签的方式确定中标候选人排序。

33.4招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人，依据法律法规规章和地方政府规定确定中标人。招标人也可以授权评标委员会依据法律法规规章和地方政府规定直接确定中标人。

33.5评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，应列出具体理由依法否决所有投标。所有投标被否决后，招标人应当依法重新招标。

34、评标办法和程序

34.1 评标程序

本项目先评商务标，再评技术标。对通过商务标评审的等于或高于有效值的投标总报价由低到高选取前15名投标人的投标文件进入技术标评审，其余投标人的技术标不再评审。通过商务标评审的等于或高于有效值的投标总报价按由低到高的顺序进行排序的投标人的家数小于或等于15名时，则投标人的技术标全部进入评审。通过商务标评审的等于或高于有效值的投标总报价按由低到高的顺序进行排序，出现并列情形时，以摇号方式确定排序，最终进入技术标评审的投标人总数为15名，技术标评审出现废标时，不再递补。

摇号方式：将并列的投标人的签号对应的彩球放入摇号机，在现场监管人员监督下，由招标人或其代理机构现场通过摇号方式随机摇出彩球，当众公布并在记录表上签字确认。

1、通过商务标评审的等于或高于有效值的投标总报价按由低到高的顺序进行排序，排序并列为第一名的投标人家数大于15名时，所有排序并列为第一名的投标人的签号对应的彩球放入摇号机通过摇号方式随机摇出15个号，15个号对应的投标人的投标文件进入技术标评审；

2、通过商务标评审的等于或高于有效值的投标总报价按由低到高的顺序进行排序，排序并列为第一名的投标人家数小于15名时，所有排序并列为第二名的投标人的签号对应的彩球放入摇号机通过摇号方式随机摇出N个号（N等于15减去排序并列为第一名的投标人家数），所有排序并列为第一名的投标人和N个号对应的投标人的投标文件进入技术标评审。

依此类推。
34.2评标办法：本项目采用投标报价总价中位值法。

34.2.1 商务标评审

34.2.1.1 商务标初步评审
（1）本项目招标设有最高限价A，投标总报价大于或等于最高限价A为无效投标，商务标书不予评审。
（2）商务标报价初步评审

    A、出现下列情况之一者，不予修正，均作废标处理

（1）投标文件中填报的工程量清单报价书中的分部分项工程量清单项目名称、计量单位及工程量与招标人或招标代理机构提供的工程量清单中内容不一致的；

（2）投标文件中填报的投标报价、投标工期、工程质量标准前后不一致的；

（3）投标人填报的材料和设备品牌（商标）、单位、规格型号、产地、技术参数(标准)等与招标文件要求不一致的；

（4）工程量清单报价表中，出现综合单价金额和工程量的乘积与合价金额不一致的，大写金额与小写金额不一致的；

（5）工程量清单报价表中综合单价与工程量清单项目综合单价分析表相对应综合单价不一致的。

    B、出现下列情况之一者，不予修正，均作废标处理

（1）投标文件中填报的工程量清单报价书中的分部分项工程量清单项目名称、计量单位及工程量与招标人或招标代理机构提供的工程量清单中内容不一致的；

（2）投标文件中填报的投标报价、投标工期、工程质量标准前后不一致的；

（3）投标人填报的材料和设备品牌（商标）、单位、规格型号、产地、技术参数(标准)等与招标文件要求不一致的；

（4）工程量清单报价表中，出现综合单价金额和工程量的乘积与合价金额不一致的，大写金额与小写金额不一致的；

（5）工程量清单报价表中综合单价与工程量清单项目综合单价分析表相对应综合单价不一致的。

C、出现下列情况之一者，均作无效标处理

（1）投标文件中的工程量清单报价书封面相应位置未加盖工程造价人员“执业章”；

（2）投标函中投标报价、工期、质量不能满足招标文件要求的或作出的承诺与招标文件中提供的投标函样本中相关内容相抵触或有遗漏的；

（3）投标人商务标书中的数据有负值出现且按清单计价规范要求不应为负值的；

（4）当投标文件中填报的工程量清单报价书中的分部分项工程项目名称、内容或计量单位及工程量与招标人提供的工程量清单实质性不一致的；

（5）投标总报价大于或等于最高限价的；

（6）对于投标总报价中综合单价高出最高限价中综合单价10%以上的情况，评标委员会评审后可将其作为恶意不平衡报价进行评审，其商务标作无效投标处理。

34.2.1.2 商务标详细评审

1、招标代理机构提供的工程量应在小数点后保留两位有效数字，综合单价在小数点后保留两位有效数字。投标人商务投标文件中综合单价应当在小数点后保留三位以内（含三位）有效数字，合价和总价均应当在小数点后保留两位有效数字，否则作废标处理。

本项目信息价以《六安市建设工程造价》2017年第4期六安市市区信息价为准。

对投标企业商务标书评审时，先对所有投标企业的商务标书进行初步评审，对出现清单子目的缺漏项、计算错误等错误的商务标书作废标处理，其报价不再进入中位值计算范围。
2、不可竞争费用评审

投标人所列的不可竞争费用，应当符合本项目招标文件第二章投标须知第14.6.1条有关不可竞争费用的要求，包括费率和计费基数等的规定，否则，经评标委员会评审后，作为无效投标。

3、人工工资及人工量、人工费总额评审

人工工资不低于68元／工日。人工工资、人工量、人工费总额由招标人（或招标代理机构）在投标截止时间15日前，与最高限价同时公布。投标人投标报价中人工量、人工费总额的降幅超过招标人和招标代理机构公布的人工量、人工费总额30%—50%的（本项目确定为30%），予以废标。

4、项目评审或多标段项目评审中，多名投标人投标总报价规律性集中出现在高价区域，明显与近期类似项目报价情况不一致，以致影响正常有效值计算的，评委会应确定项目投标总报价明显缺乏竞争性，宣布流标，同时将异常报价提交监管部门调查。

34.2.1.3投标报价总价中位值法

本项目采用投标报价总价中位值法，具体流程如下：

（一）现场抽签

从所有参与本项目投标的投标人中抽取一定数量单位的投标总报价用于有效值的计算。

（二）初步筛查

1、根据各投标人抽签确定的签号，进行初步筛查，直至通过初步筛查的单位数量满足下述规定：

设通过初步筛查的投标人家数为N：

□对于房建、装饰、安装、仿古、桥梁、隧道类项目

N≤9，取全部通过初步筛查的投标人进入数据计算名单；

N=10，取抽签号前9家通过初步筛查的投标人进入数据计算名单；

10<N≤15，取抽签号前N-2家通过初步筛查的投标人进入数据计算名单；

N>15家的，取抽签号前15家通过初步筛查的投标人进入数据计算名单。

 eq \o\ac(□,√)对于市政、公路、水利、园林绿化类项目

N≤15，取全部通过初步筛查的投标人进入数据计算名单；

N=16，取抽签号前15家通过初步筛查的投标人进入数据计算名单；

16<N≤20家，取抽签号前N-2家通过初步筛查的投标人进入数据计算名单；

N>20家的，取抽签号前20家通过初步筛查的投标人进入数据计算名单。

2、初步筛查内容

有以下情况之一的，初步筛查不通过：

  （1）投标总报价大于或等于最高限价的；

  （2）投标保证金不通过的；

（3）商务标评审未通过的。

（三）确定有效值

1、抽取C值，确定评审范围

开标前，在现场监管人员监督下，由招标人现场通过摇号方式随机抽取签号，按抽取的签号确定对应的C值，C值在0.975、0.980、0.985、0.99、0.995、1.0、1.005、1.010、1.015、1.020十组数值中随机抽取确定。

2、确定平均数

对进入数据计算名单中投标总报价较最高限价降幅小于：

□20%——园林绿化类

 eq \o\ac(□,√)15%——市政类（含小型桥梁）

□8%——房建、安装、桥梁、隧道类

的作为A系列；A系列数据不参与平均数计算，仅参与排序。

降幅不小于

□20%——园林绿化类

 eq \o\ac(□,√)15%——市政类（含小型桥梁）

□8%——房建、安装、桥梁、隧道类

的作为B系列。

对于B系列的各投标总报价，分别去除最高、最低报价后，取剩余投标人投标总报价的算术平均值作为平均数；B系列不足7家的，取B系列全部投标人投标总报价的算术平均值作为平均数。

3、划分组距

（1）在平均数1.1倍以上的进入B系列的各投标人报价全部只作为一组；在平均数1.1倍（含）至平均数0.9倍（含）之间的进入B系列的各投标人报价各自成为一组；在平均数0.9倍以下的进入B系列的各投标人报价全部只作为一组（说明：市政、公路、水利、园林绿化、装饰等类项目为1.1和0.9）。

（2）在平均数1.05倍以上的进入B系列的各投标人报价全部只作为一组；在平均数1.05倍（含）至平均数0.95倍（含）之间的进入B系列的各投标人报价各自成为一组；在平均数0.95倍以下的进入B系列的各投标人报价全部只作为一组（说明：房建、安装、仿古、桥梁、隧道类项目为1.05和0.95）。

4、计算中位数

依据上述组距划分标准对各组内的数据分别计算算术平均值，将各组得出的算术平均值作为本组的组值，所有组值从低到高进行排序，位于总组数最中间位置的组值为中位数（如总组数为偶数，则取最中间两个组值的平均值作为中位数）。

5、以最高限价下浮

□20%——园林绿化类

 eq \o\ac(□,√)15%——市政类（含小型桥梁）

□8%——房建、安装、桥梁、隧道类

为参考价，取参考价与中位数二者的低值作为基准价D；

6、基准价D与开标时抽取的C值相乘，得出最终的有效值；

7、投标总报价低于有效值的作无效标判定；

8、对等于或高于有效值的投标总报价按由低到高的顺序进行排序。

34.2.2  技术标评审

评标委员会对各投标人的技术标书进行符合性评审，评审结论分为通过和不予通过。对技术标评审为不合格不予通过的，评标委员会应当列出充分的否定理由，并填写在技术标评标记录上；对出现认定异议的，按照少数服从多数的原则由评委采取不记名投票方式表决确定。作出判断前，相关事实应当向投标人询问并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字认可。

（1）评标委员会主要从以下几个方面对投标人的技术标进行评审。评委在评比施工组织设计时，结合本工程特点及招标文件的要求对投标人编制的施工组织设计逐项评定，查看是否科学、合理、可行；主要施工机械、劳动力是否合理，满足施工要求；质量要求、安全生产、文明施工、工期技术组织是否完善、工程网络计划及施工总平面图布置是否与现场相符，且无原则性错误。

（2）项目班子配备

1、项目经理（注册建造师）：拟任项目经理（注册建造师）必须与资格审查合格通过的项目经理（注册建造师）在名称、专业、资质等级等方面一致。

2、项目技术负责人应具有与本工程项目相适应专业的助理工程师及以上职称。
3、施工项目部关键岗位人员必须专业配套、证件齐全、人数符合要求，具备相关岗位证书。施工项目部关键岗位人员配备标准：项目经理（建造师）、技术负责人、施工员（壹名）、质量员（壹名）、安全员（壹名）、资料员（壹名）。专业不配套、证件不齐全或人数不符合要求的，应按不实质性响应招标文件要求处理。
技术标评审表
	号
	评 审 内 容 及 要 求
	是否合格

	
	
	通过

（√）
	不通过

（×）

	1
	（1）本项目采用投标报价总价中位值法，各投标人应携带企业营业执照副本、安全生产许可证、资质证书、项目经理（建造师）注册证书、技术负责人资格证书、施工员证书、质量员证书、安全员证书、业绩证明材料（施工合同及竣工验收资料，以竣工验收时间为准）等原件在开标时查验；

（2）无行贿受贿证明原件在开标时查验；

（3）项目经理（注册建造师）：拟任项目经理（注册建造师）必须与资格审查合格通过的项目经理（注册建造师）在名称、专业、资质等级等方面一致。
	
	

	2
	人员齐备、专业配套，具备相关岗位证书：拟派该工程管理班子专业配套、证件齐全。 
	
	

	3
	工程概况的描述是否准确。
	
	

	4
	主要施工方法：各主要分部施工方法符合项目实际，须有详尽的施工技术方案，工艺先进，方法科学合理、可行，能指导具体施工并确保安全。
	
	

	5
	拟投入的主要施工机械、设备计划：投入的施工机械、设备、机具有详细计划且计划周密，设备数量、选型配置、进场数量、时间安排合理，满足施工需要。
	
	

	6
	劳动力安排计划：各主要施工工序应有详细周密的劳动力安排计划明细，有各工种劳动力安排计划，劳动力投入经济合理，满足施工需要。
	
	

	7
	确保工程质量的技术组织措施：施工项目应有专门的质量技术管理班子和制度，且人员配备合理，制度健全。主要工序应有质量技术保证措施和手段，自控体系完整，能有效保证技术质量，达到承诺的质量标准。
	
	

	8
	确保安全生产的技术组织措施 ：施工项目应有专门的安全管理人员和制度，且人员配备合理，制度健全，各道工序安全技术措施针对性强，符合实际且满足有关安全技术标准要求。现场防火、社会治安安全措施得力。
	
	

	9
	确保工期的技术组织措施：在施工工艺、施工方法、材料选用、劳动力安排、技术等方面有保证工期的具体措施且措施得当。有控制工期的施工进度计划。应有施工总进度表或施工网络图，各项计划图表编制完善，安排科学合理，符合本项目施工实际要求。
	
	

	10
	确保文明施工的技术组织措施：针对本工程项目特点，应有现场文明施工计划，环境保护措施。各项措施周全、具体、有效。有具体实现现场文明施工目标的承诺。
	
	

	11
	施工总平面布置图 ：应有施工总平面布置图，安排科学合理，符合本项目施工实际要求。
	
	

	12
	施工重难点（见前附表第40条）
	
	

	
	技术标是否合格
	
	


评审说明：

1.技术标评审采用定性方法。

2.评标专家根据评审要求判断每项评审内容是否合格，并在投标人评审表空格内用“√”、“×”表示。

3.合格标准：技术标评审合格必须同时满足以下两条要求，否则为不合格、不予通过：

1）上述各项评审标准中必须有8项以上（含8项）通过；

2）第1项、第2项和第4项必须通过。第12项若有，则必须通过。评委有不同意见则无记名表决通过。

4、评标委员会对上述内容进行符合性评审时，如发现投标文件内容与招标文件规定的内容存在偏差，应进行询标，要求投标人现场澄清、说明或补正。投标人必须在评标委员会规定的时间内（不得超过30分钟）将澄清、说明或补正内容以书面形式（必须是授权委托代理人签字）提交评标委员会。评标委员会对澄清、说明或补正内容评审后决定是否符合要求。

（八）评标结果

34.2.3　评标结果
34.2.3.1对等于或高于有效值的投标总报价按由低到高的顺序进行排序，技术标评审通过后，依次评出第一中标候选人、第二中标候选人、第三中标候选人。
34.2.3.2评标委员会按照报价从低到高的顺序推荐3名预中标候选人。

34.2.3.3评标委员会完成评标后，向招标人提交书面评标报告。

34.2.3.4中标价为投标人投标报价。

  35、投标人有下列第（1）款至第（16）款情况之一者，一律作为废标处理；有下列第（17）款至第（28）款情况之一者，一律作为废标处理，同时，其投标保证金不予退还并给予不良行为记录；情节严重的，由市招投标监督管理部门给予6个月至3年的在六安市范围内的投标资格限制。同时，按照《安徽省建筑市场信用信息管理办法》和《安徽省建筑施工企业投标不良行为认定标准和扣分标准》扣除投标人诚信分值，并上报省住建厅，其结果在六安市裕安区政府采购网等媒体公开。
（1）投标文件中的工程量清单报价书封面相应位置未加盖工程造价人员“执业章”；

（2）投标函中投标报价、工期、质量不能满足招标文件要求的或作出的承诺与招标文件中提供的投标函样本中相关内容相抵触或有遗漏的；

（3）若投标人商务标书工程量清单报价表中出现综合单价和工程量的乘积与合价不一致的；

（4）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位） ；  

（5）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；  

（6）为本标段的监理人； 

（7）为本标段的代建人；  

（8）为本标段提供招标代理服务的；  

（9）与本标段的招标人、监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（10）与本标段的招标人、监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的； 

(11)与本标段的招标人、监理人或代建人或招标代理机构存在管理关系的； 

  （12）投标人或投标项目经理（建造师）、技术负责人在本市及本市以外其他地方因围标串标、拖欠农民工工资、重大安全质量事故等事项被当地行业行政主管部门或招投标监督管理部门限制投标资格，且尚在投标资格限制期内；
   （13）投标人、投标项目经理及其班子成员在近三年存在犯罪行为记录的；

   （14）投标项目经理在其他在建工程（含已中标的待建工程）中担任项目经理、技术负责人、安全员、施工员、质量员的；

   （15）投标人被责令停业的；

   （16）投标人财产被接管或冻结的；
   （17）投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容的；
   （18）投标人之间约定中标人的；
   （19）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标的；
   （20）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标的；
   （21）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动的；
   （22）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的；

 (23) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

 (24) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人的；

(25) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的； 

(26) 不同投标人的投标文件相互混装的；

（27）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出的；

（28）投标人在本次投标中有弄虚作假行为，包括使用伪造、变造的资质证书、许可证件，提供虚假的财务状况或者业绩，提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明，提供虚假的信用状况，提供虚假的获奖资料等。

（九）合同的授予

36、合同授予标准

36.1合同授予

本招标工程的施工合同将授予按评标委员会的评标报告所确定的中标人。

36.2招标人拒绝投标的权力

招标人不承诺将合同授予报价最低的投标人。招标人在发出中标通知书前，有权依据评标委员会的评标报告和法规规定拒绝不合格的投标。

37、中标通知书

37.1 中标人确定后，招标人将在六安市裕安区政府采购网上公示，公示期为三个工作日，未发现中标人在招标投标活动中有违法行为或有前述35条所列情形之一的,招标人将向中标人按程序办理和发放中标通知书。

37.2招标人将在发出中标通知书的同时,将中标结果通知所有未中标的投标人。

    38、招标代理服务费和交易费

    38.1根据招标人与招标代理机构签订的委托代理合同约定，本项目招标代理服务费由中标人支付。招标代理服务费（含招标代理费、工程量清单编制费、控制价编制费），收费标准依据国家计委计价格〔2002〕1980号、发改价格〔2011〕534号）和皖价服[2007] 86号文件，并包含在投标报价的单价、合价与总价中，不单独报价。

    38.2 参照安徽省物价局、省建设厅皖价服（2007）226号文件规定，本工程交易服务费由中标人支付，并包含在投标报价的单价、合价与总价中，不单独报价。
    39、签订合同

39.1中标人的中标价即为合同价款。

39.2中标人在收到中标通知书之日起，应及时与招标人办理洽谈和签订承包合同的各项手续并做好进场准备工作(含临时设施、施工水电接引)，招标人另有规定的除外。

39.3招标人和中标人应当在投标须知前附表规定的时间内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，取消其中标资格，给招标人造成损失的，中标人应当予以赔偿。

39.4发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，给中标人造成损失的，应当赔偿损失。

39.5中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目施工，不得将中标项目施工转让（转包）给他人。

40、履约担保
合同协议书签署前，中标人应按投标须知前附表的规定提交履约保证金，中标人拒绝提交履约保证金的，视为放弃中标资格，招标人将有充分的理由不与其签订合同，给招标人造成损失的，中标人应当予以赔偿并承担相应的法律责任。
 41、履约保证金退还
中标人未发生招标文件和合同约定的违约情形，工程竣工验收后，可凭建设工程项目竣工验收报告（初验报告或单位工程验收报告或交工验收报告）等材料，向招标人提出退还履约保证金的申请。招标人应当从收到申请及相关材料之日起30日内，将履约保证金退还中标人。

42、支付担保

本工程是否实行工程款支付担保及有关规定见前附表规定，如实行，招标人最迟将在签订合同的同时向中标人提交。

 第三章  合 同 条 款

建设工程施工合同（GF-2013-0201示范文本）
合同第一部分合同协议书、第二部分通用合同条款内容详见《建设工程施工合同》（GF-2013-0201示范文本）
第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名 称：　　　　　　　　　 　　　　 　

资质类别和等级：　　　　　　　　 　 　 　　

联系电话：　　　　　　　　 　　　 　　　

电子信箱：　　　　　　　　　　 　　　　

通信地址：　　　　　 　　　　　 　　　　

1.1.2.5 设计人：

名 称：　　　　　　　　　　　 　　 　

资质类别和等级：　　　　　　 　　　　

联系电话：　　　　　　　　 　 　　　　 

电子信箱：　　　　　　　　　　 　 　 

通信地址：　　　　　 　　　　　　　 　

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：

1.1.3.9 永久占地包括： 　 　 　　 　

1.1.3.10 临时占地包括： 　　 　　 　

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：六安市人民政府的规范性文件。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：

发包人提供国外标准、规范的份数： 

发包人提供国外标准、规范的名称： 

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：                      。

1.5合同文件的组成及优先顺序：合同文件组成执行通用条款；先专用条款再通用条款。　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：　　　　　 　　　　　

发包人向承包人提供图纸的数量：提供   套，不足部分由承包人自行复制。　　　　　　　 　　　

发包人向承包人提供图纸的内容：　　　　　　　 　　　

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：                      

承包人提供的文件的期限为：　　　 　　　 　 　 　　　

承包人提供的文件的数量为：　　　　　　　 　　

承包人提供的文件的形式为：　　　 　　　　 　　　　

发包人审批承包人文件的期限：　　　 　　 　 　　　　

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：　　　 　　 　　 　　　

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在　 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：　　　 　　　　 　 　　

发包人指定的接收人为：　　　 　　 　 　 　

承包人接收文件的地点：　　　 　　　　 　　

承包人指定的接收人为：　　　 　　　　 　　

监理人接收文件的地点：　　　 　　　　 　 　

监理人指定的接收人为：　　　 　　　　 　 　

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：                            

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：承包人必须根据发包人的要求采取切实可行的措施并确保施工现场周边的交通畅通和安全，确保各种管线安全运营，确保沿线居民出行方便，确保周边水系畅通，将施工给群众带来的干扰降至最低限度，否则由此造成的一切后果由承包人承担，对承包人处以完成该项工作2倍的违约金　。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：　　　 　　　 　　　　　　　　 　 　 　　　　　　　　　　 　 　　　。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由     承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人许可不得将图纸泄露给第三方。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：　　　 　 。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格： 　 

允许调整合同价格的工程量偏差范围：

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓 名：　　　　　　　　　 　　　 　 　

身份证号：　　　　　　　 　　 　　　 　

职 务：　　　　　　　　 　　　　　 　

联系电话：　　 　　　　　 　　　　 　　

电子信箱：　　　　 　　　 　　　 　　　

通信地址：　　　　　　　　 　　　　　 　

发包人对发包人代表的授权范围如下：

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：　　　 　 　　　 　 　　　 

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括： 　 　　 

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：　　 

发包人是否提供支付担保：　　 　　 

发包人提供支付担保的形式：　　 　

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

(5)承包人提交的竣工资料的内容：                   

承包人需要提交的竣工资料套数：                   

承包人提交的竣工资料的费用承担：                  

承包人提交的竣工资料移交时间：                    

承包人提交的竣工资料形式要求：                    

(6)承包人应履行的其他义务：　　 　　 　　 

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓 名：　　　　　　　　 　 　　　　 　

身份证号：　　　　　　　　 　 　　　　

建造师执业资格等级：　　　　　　　 　　　　 　

建造师注册证书号：　　　　　　　　　　　　　 　

建造师执业印章号：　　　　　　　　　　　　　 　

安全生产考核合格证书号：　　　　　　　　　　 　

联系电话：　　　　　　　　 　　 　　　 　

电子信箱：　　　　　　　　 　　　　　 　

通信地址：　　　　　　　　 　　　　　 　

   （一）中标人（承包人）对项目经理的授权范围如下：               

      （二）关于政府投资项目（包括政府通过投融资平台投资的项目，下同，统一简称为政府投资项目）项目经理每月在施工现场的时间要求：投标人一旦中标，资格审查申请书或招标文件所报本项目经理（注册建造师）,在整个项目施工期间必须在位在岗，项目经理（建造师）每天在岗工作时间不得少于8个小时，每月不得少于22天。前述人员的执业资格证书、注册资质等级证书存放招标人处保管，直至主体工程基本完成或工程初验合格。

国有企业和国有控股企业投资项目，可参照执行或由招标人（发包人）另行规定。

    （三）项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：中标人（承包人）的项目经理（建造师）需要离开现场的，时间在半天以内的须经工程师书面同意；半天以上两天以内的须经工程师出具书面意见后报招标人（发包人）现场负责人同意并送招标人（发包人）备案；时间超过两天以上的，需经现场负责人出具书面意见送招标人（发包人）审核同意。离开前应书面指定临时代表，代为行使项目经理的权力；该临时代表的一切行为，招标人（发包人）均认为是项目经理的行为。政府重大投资项目,中标人(承包人)的项目经理（建造师）在工程建设过程中未按前述规定取得书面同意不得离岗，否则，第一次离岗按中标价的0.1%支付违约金；第二次离岗的按中标价的0.2%支付违约金；第三次及其以后每次均按中标价的0.5%元支付违约金（缺席、离岗次数以天为计），合计（缺席、离岗）次数超过10次的或者年度累计请假超过26天的，按违约处理，除由中标人（承包人）支付违约金、罚款外，由招标人（发包人）按规定清除出场，记不良行为记录。招标人（发包人）将中标人（承包人）违约事实形成证据，提出给予承包人及项目经理6个月至3年的在六安市投标资格限制的处理意见，报送招投标监督管理部门会同有关部门依照法律法规的规定进行审查，落实具体的投标资格限制期限。签订合同时，中标人（承包人）的项目经理证书必须留置在发包人处，初验合格后退回。

国有企业和国有控股企业投资项目，可参照执行或由招标人（发包人）另行规定。

（四） 中标人（承包人）擅自更换项目经理的违约责任：中标人（承包人）不得擅自更换资格审查和投标时所报项目经理（建造师）。因病且长期（至少在六个月及其以上）不能履行职责确需更换的（短期即六个月以内因病不能履行岗位职责的，由中标人临时指定不低于该生病人员资质、资历和技术水平的人员代为行使职责，康复后应立即返岗履行职责），须凭县级及以上医院出具的盖有医院公章的证明、病历原件提前14天通知招标人（发包人），并取得招标人（发包人）同意；更换后的人员不得低于中标人投标时所报人员资质、资历和技术水平。中标人（承包人）更换项目经理，即使征得了招标人（发包人）的同意，该行为仍视为中标人（承包人）违约（属于去世或突发性灾难致病危或因癌症等病致危已失去履行岗位职责能力的除外），更换项目经理（建造师），按中标价的1%支付违约金，按中标价的1%计算金额少于20万元的，按20万元支付违约金。 因病被更换的项目经理在治疗及康复期内（至少六个月）参与六安市内的投标，作投标无效处理。

（五） 中标人（承包人）无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：招标人（发包人）发现项目经理不能胜任项目工作的，包括发现项目经理缺乏管理经验或因管理不到位导致管理混乱或出现质量事故、安全责任的，除依法追究其责任外，可要求中标人（承包人）更换和调整项目经理，直至满足工程建设需要为止。中标人（承包人）拒绝更换和调整项目经理的，履约保证金不予退还。招标人（发包人）将中标人（承包人）违约事实形成证据，提出给予中标人（承包人）及项目经理6个月至3年的在六安市投标资格限制的处理意见，报送招投标监督管理部门会同有关部门依照法律法规的规定进行审查，落实具体的投标资格限制期限。
3.3 承包人项目班子人员

3.3.1 技术负责人姓 名：　　　　　　　　 　 　　　　 　

身份证号：　　　　　　　　 　 　　　　 　

建造师执业资格等级：　　　　　　　 　　　　 　

建造师注册证书号：　　　　　　　　　　　　　 　

建造师执业印章号：　　　　　　　　　　　　　 　

安全生产考核合格证书号：　　　　　　　　　　 　

联系电话：　　　　　　　　 　　 　　　 　

电子信箱：　　　　　　　　 　　　　　 　

通信地址：　　　　　　　　 　　　　　 　

3.3.2 施工员：

3.3.2.1施工员姓名（一）　　　　　　　　 　 　　　

身份证号：　　　　　　　　 　 　　　　 　

建造师执业资格等级：　　　　　　　 　　　　 　

建造师注册证书号：　　　　　　　　　　　　　 　

建造师执业印章号：　　　　　　　　　　　　　 　

安全生产考核合格证书号：　　　　　　　　　　 　

联系电话：　　　　　　　　 　　 　　　 　

电子信箱：　　　　　　　　 　　　　　 　

通信地址：　　

3.3.2.2施工员姓名（而）　　　　　　　　 　 　　　

身份证号：　　　　　　　　 　 　　　　 　

建造师执业资格等级：　　　　　　　 　　　　 　

建造师注册证书号：　　　　　　　　　　　　　 　

建造师执业印章号：　　　　　　　　　　　　　 　

安全生产考核合格证书号：　　　　　　　　　　 　

联系电话：　　　　　　　　 　　 　　　 　

电子信箱：　　　　　　　　 　　　　　 　

通信地址：　　　　　　　　 　　　　　 　

3.3.2.3施工员姓名（三）　　　　　　　　 　 　　　　

身份证号：　　　　　　　　 　 　　　　 　

建造师执业资格等级：　　　　　　　 　　　　 　

建造师注册证书号：　　　　　　　　　　　　　 　

建造师执业印章号：　　　　　　　　　　　　　 　

安全生产考核合格证书号：　　　　　　　　　　

联系电话：　　　　　　　　 　　 　　　 　

电子信箱：　　　　　　　　 　　　　　 　

通信地址：　　　　　　　　 　　　　　 　

3.3.3.安全员：

3.3.3.1安全员姓名（一）　　　　　　　　 　 　　　　

身份证号：　　　　　　　　 　 　　　　 　

建造师执业资格等级：　　　　　　　 　　　　 　

建造师注册证书号：　　　　　　　　　　　　　 　

建造师执业印章号：　　　　　　　　　　　　　 　

安全生产考核合格证书号：　　　　　　　　　　 　

联系电话：　　　　　　　　 　　 　　　 　

电子信箱：　　　　　　　　 　　　　　 　

通信地址：　

3.3.3.2安全员姓名（二）　　　　　　　　 　 　　　　

身份证号：　　　　　　　　 　 　　　　 　

建造师执业资格等级：　　　　　　　 　　　　 　

建造师注册证书号：　　　　　　　　　　　　　 　

建造师执业印章号：　　　　　　　　　　　　　 　

安全生产考核合格证书号：　　　　　　　　　　 　

联系电话：　　　　　　　　 　　 　　　 　

电子信箱：　　　　　　　　 　　　　　 　

通信地址：　　

3.3.3.3安全员姓名（三）　　　　　　　　 　 　　　　

身份证号：　　　　　　　　 　 　　　　 　

建造师执业资格等级：　　　　　　　 　　　　 　

建造师注册证书号：　　　　　　　　　　　　　 　

建造师执业印章号：　　　　　　　　　　　　　 　

安全生产考核合格证书号：　　　　　　　　　　 　

联系电话：　　　　　　　　 　　 　　　 　

电子信箱：　　　　　　　　 　　　　　 　

通信地址：　　

3.3.4中标人（承包人）提交项目管理机构及施工现场管理人员（项目班子成员）安排报告的要求：投标文件所载人员名单即为报告名单，并按招标人（发包人）要求到岗履行职责。

3.3.5政府投资项目中标人（承包人）擅自更换项目班子成员的违约责任：中标人（承包人）不得擅自更换资格审查和投标时所报项目班子成员。因病且长期（至少在六个月及其以上）不能履行职责确需更换的（短期即六个月以内因病不能履行岗位职责的，由中标人临时指定不低于该生病人员资质、资历和技术水平的人员代为行使职责，康复后应立即返岗履行职责），须凭县级及以上医院出具的盖有医院公章的证明、病历原件提前14天通知招标人（发包人），并取得招标人（发包人）同意；更换后的人员不得低于中标人投标时所报人员资质、资历和技术水平。中标人（承包人）更换项目班子成员，即使征得了招标人（发包人）的同意，该行为仍视为中标人（承包人）违约（属于去世或突发性灾难致病危或因癌症等病致危已失去履行岗位职责能力的除外），若更换技术负责人，按中标价的1%支付违约金，按中标价的1%计算金额少于20万元的，按20万元支付违约金。若更换施工员、安全员，按中标价的0.5%支付违约金，按中标价的0.5%计算金额少于10万元的，按10万元支付违约金。 因病被更换的项目班子成员在治疗及康复期内（至少六个月）参与六安市内的投标，作投标无效处理。

   3.3.6 中标人（承包人）无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：招标人（发包人）发现项目班子成员不能胜任项目工作的，包括发现项目班子成员缺乏管理经验或因管理不到位导致管理混乱或出现质量事故、安全责任的，除依法追究其责任外，可要求中标人（承包人）更换和调整项目班子成员，直至满足工程建设需要为止。中标人（承包人）拒绝更换和调整项目班子成员的，履约保证金不予退还。招标人（发包人）将中标人（承包人）违约事实形成证据，提出给予中标人（承包人）及该项目班子成员6个月至3年的在六安市投标资格限制的处理意见，报送招投标监督管理部门会同有关部门依照法律法规的规定进行审查，落实具体的投标资格限制期限。
    3.3.7 中标人（承包人）主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：中标人（承包人）的项目班子成员需要离开现场的，时间在半天以内的须经工程师书面同意；半天以上两天以内的须经工程师出具书面意见报招标人（发包人）现场负责人同意并送招标人（发包人）备案；时间超过两天以上的，需经现场负责人出具书面意见送招标人（发包人）审核同意。离开前应书面指定临时代表，代为行使项目班子成员的权力；该临时代表的一切行为，招标人（发包人）均认为是该班子成员的行为。项目班子成员在工程建设过程中未按前述规定取得书面同意不得离岗，否则，第一次离岗按中标价的0.05%支付违约金；第二次离岗的按中标价的0.1%支付违约金；第三次及其以后每次均按中标价的0.25%支付违约金（缺席、离岗次数以天为计），合计（缺席、离岗）次数超过10次的或者年度累计请假超过26天的，按违约处理，除由中标人(承包人)支付违约金、罚款外，由招标人(发包人)按规定清除出场，记不良行为记录。招标人（发包人）将中标人（承包人）违约事实形成证据，提出给予中标人（承包人）及该项目班子成员6个月至3年的在六安市投标资格限制的处理意见，报送招投标监督管理部门会同有关部门依照法律法规的规定进行审查，落实具体的投标资格限制期限。签订合同时，中标人（承包人）的项目班子成员的证书必须留置在招标人（发包人）处，初验合格后退回。

国有企业和国有控股企业投资项目，可参照执行或由招标人（发包人）另行规定。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定。本工程不允许转包，其中临时施工用水、临时施工用电工程等必须进行专业分包的，但须经发包单位、监理公司书面同意认可后方可进场施工。确保通过供水部门及供电部门的验收。承包人进行工程分包的，应遵守通用条款第的规定，发包人视其为承包人自行施工的工程；工程师对分包的同意或批准并不解除承包人的任何责任，也不代表发包人对此承担任何责任。

（一）禁止分包的工程包括：　　 

（1）                           
（2）                           
（二）主体结构、关键性工作的范围：

（1）                           
（2）                           
3.5.2分包的确定

（一）允许分包的专业工程包括：

（1）                           
（2）                           
（二）其他关于分包的约定： 发包人通过招标方式选择专业工程分包施工单位，承包人参与分包工程的招标，认可招标结果，并作为总包单位与分包工程的中标人（以下简称“分包人”）签订工程分包施工合同。
3.5.4 分包合同价款

  关于分包合同价款支付的约定：发包人支付给承包人专业分包工程合同价款（不含设备价格）的   %作为总承包服务配合费用，承包人不得向分包人收取其他费用；该项费用包括但不限于以下内容：

（1）乙方承担总包责任所发生的费用。

（2）“分包工程”施工完毕、土建工程的收尾和修复以及使用承包人的施工所用水电管线等费用（水电费用装表计量，按照实际用量结算）。

（3）分包人使用承包人现场临时工程及在用的脚手架、塔吊、施工电梯等费用。

（4）分包人使用工程的施工道路，到总包单位搭伙，使用总包单位的卫生间等。

（5）门窗洞口、安装工程管道口、楼地面墙面凿洞、槽等的后塞及修补等，以及整个工程的安全保卫等。

（6）为分包人提供标高、轴线、定位，隐蔽工程指引等。

（7）分包人的工程资料收集整理和移交；工程质量的检验和验收。

 （8）保证分包工程在施工期间有足够的工作面，保证其按时开工和连续施工，并承担因乙方原因使分包工程不能按时开工和配合不及时造成的工期延误责任。

国有企业和国有控股企业投资项目，可参照执行或由发包（招标）人另行规定。
   3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：           。

3.7 履约担保
（1）承包人是否提供履约担保：应当提交。
（2）承包人提供履约担保的方式、金额、期限等详见投标须知前附表。
     （3）履约保证金退还详见招标文件第二章投标须知第41条规定。
非市政府本级投资建设项目，履约保证金的收退可参照《六安市政府投资建设工程履约保证金管理办法》执行。   

 4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容： 。

关于监理人的监理权限： 。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓 名：　　　　　　　　　 　　　　 　

职 务：　　　　　　　　　 　　　　 　

监理工程师执业资格证书号：　　　　　　 

联系电话：　　　　　　　　　　　　 　 　

电子信箱：　　　　　　　　 　　　　　 　

通信地址：　　　　　　　　 　　　　　 　

关于监理人的其他约定：　　　　 　　　 　

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

(1) 

(2) 

(3) 

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：

关于工程奖项的约定：获得“鲁班奖”的可增加工程中标价3%的优质工程款；获得“黄山杯”的可增加工程中标价1.5%的优质工程款。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：                       。
    监理人不能按时进行检查时，应提前    小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：    小时。

  5.3.3 隐蔽工程和中间验收   按国家现行的《建筑工程质量检验评定标准》、国家现行的各专业《施工及验收规范》的规定执行。
6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：

关于编制施工场地治安管理计划的约定：           。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：开工前7日内提供施工组织设计和总进度计划（含进度计划网络图、横道图）。 
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到后7日内进行确认和提出修改意见 。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：          。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

7.3.1.1关于承包人提交工程开工报审表的期限：                     。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限： 

（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：开工前7日内完成。
（2）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：施工用水、电以投标时现场踏勘条件为准，费用由承包人自理，水电安装的申请、协调工作由发包人协助解决。施工现场内其他需做的与施工有关的工作由承包人自行解决，费用自理；电讯线路承包人自行解决，费用自理。国有企业和国有控股企业投资项目，可参照执行或由发包（招标）人另行规定。
（3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：已开通。
（4）工程地质和地下管线资料的提供时间：开工前7日内完成。

（5）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：

（6）水准点与座标控制点交验要求：发包人在开工前3日内进行书面移交并进行现场交验；承包人有义务对发包人提交的原始数据进行复核；若承包人未尽复核义务而造成不良后果的，其责任由承包人承担。 

　　（7）图纸会审和设计交底时间：开工前7日内完成。
（8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：发包人负责协调相关单位进行处理，因处理或保护而发生的措施费用，已经包含在合同价款内；因保护处理影响工期5日以内的，总工期不予顺延，超过5日的，经发包人签证后可以顺延。

　　（9）双方约定发包人应做的其他工作：双方另行协商
　　（10）发包人委托承包人办理的工作：双方另行协商。
 7.3.1.2  关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：
　　（1）需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：双方另行协商。
（2）应提供计划、报表的名称及完成时间：每月25日提交本月工程报表和下月工程计划表，（报表和计划表应包括质量、进度、安全、投资、材料计划等内容，反映存在的问题和应对措施；一式叁份提交发包人)。
 　　（3）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：承包人负责，其费用由承包人在措施费中考虑。
　　（4）向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：为发包人、监理单位提供足够的办公用房。
　　（5）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：承包人负责办理，其费用由承包人在措施费中考虑。 

　　（6）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：执行通用条款。
　　（7）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：承包人负责施工场地及周围地上地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护，其费用由承包人在措施费中考虑。
　　（8）施工场清洁卫生的要求：符合六安市对施工场地文明施工和清洁卫生的有关要求。 

　　（9）双方约定承包人应做的其他工作：双方另行协商。
7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起   天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限： 。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

(1)发包人未能按合同约定提供图纸或所提供图纸不符合合同约定的;

(2)发包人未能按合同约定提供施工现场、施工条件、基础资料、许可、批准等开工条件的;

(3)发包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在错误或疏漏的;

(4)发包人未能在计划开工日期之日起7天内同意下达开工通知的;

(5)发包人未能按合同约定日期支付工程预付款、进度款或竣工结算款的;

(6)监理人未按合同约定发出指示、批准等文件的;

(7)因发包人原因导致工期延误的其他情形：包括因征地拆迁原因致使施工企业不能进场等。

因发包方的原因导致政府投资项目工期延误的确认程序：由承包人提出书面理由，经工程师集中相关证据后签署意见，送发包方审核，报政府审批确认。国有企业和国有控股企业投资项目，可参照执行或由发包（招标）人另行规定。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：每延期竣工一天，承包人支付发包人合同价款的0.05%的违约金；工程延期28日以上的，每日按合同价款0.1%向发包人支付违约金；除支付违约金外，履约保证金不予退还，并追究损失赔偿责任。属于政府安置房项目，因中标人（承包人）原因延期交付的，超期过度安置费应由中标人（承包人）支付。

    因承包人原因造成的延期竣工，工程延期竣工超过合同工期三分之一以上的，除支付违约金外，记不良行为记录。发包人将承包人违约事实形成证据，提出给予承包人及该项目班子成员6个月至3年的在六安市投标资格限制的处理意见，报送招投标监督管理部门会同有关部门依照法律规定审查后，落实具体的投标资格限制期限。
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限，按实计算。国有企业和国有控股企业投资项目，可参照执行或由发包（招标）人另行规定。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：

7.7异常恶劣的气候条件

（一）发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

(1)      

(2)      

(3)      

（二）因异常恶劣的气候条件导致工期顺延增加的费用，由承包人在风险费中考虑，不予调整合同价款。其中政府投资项目的工期顺延计算，应提供确切的事实依据和证据，经工程师和发包人审核后，报政府确认。依据和证据不足的或经核实属于弄虚作假的，不予确认，并追究责任人的责任。

国有企业和国有控股企业投资项目，可参照执行或由发包（招标）人另行规定。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励： 。

8. 材料与设备。工程所需材料、设备由中标人自行采购。投标人对主要材料和设备报价时应充分考虑工程的实际需要，慎重报价。在购置主要材料和设备前必须书面报监理和业主确认，经业主及监理公司实地察看得到监理和业主的书面认可后方可采购。

国有企业和国有控股企业投资项目，可参照执行或由发包（招标）人另行规定。

    8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：由承包人承担。

8.6 样品

8.6.1样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：    。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：执行通用条款。
9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：

施工现场需要配备的试验设备：

施工现场需要具备的其他试验条件：

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：                                   。

  9.5  第三方检测。政府投资项目，发包人委托有资质的第三方见证单位对该工程试验的30%进行见证试验，承包人应接受并积极配合第三方见证单位对该工程的试验检测。

国有企业和国有控股企业投资项目，可参照执行或由发包（招标）人另行规定。
10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：政府投资项目，因勘察设计原因、隐蔽性工程确需变更的，应按程序报经政府批准同意。属于承包人的原因未按招标文件规定的期限、程序提出工程量异议却在施工期间却提出工程量异议的，不予变更，由承包人承担工程量的完成；投标人在招标质疑期间及异议期间已按招标文件规定的期限、程序提出异议，而招标人没有做出正确澄清、解释的，经查证属实的按程序进行变更。

国有企业和国有控股企业投资项目，可参照执行或由发包（招标）人另行规定。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

  关于政府投资项目变更估价的约定:工程实施中新增的项目，参考投标报价清单中类似项目单价结算；没有类似项目的，由招标人（发包人）或委托有资质的中介单位根据安徽省工程量清单计价规范的相关规定，按新增工程量发生当月市场信息价和承包人投标文件中的利润率、风险费、取费费率等进行组价结算并按投标报价与最高限价的差额下浮比例进行调整。在组价未定之前，承包人不得以此为理由延误施工，否则按违约处理。

国有企业和国有控股企业投资项目，可参照执行或由发包（招标）人另行规定。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：3天，最长不超过通用条款规定的期限 。

发包人审批承包人合理化建议的期限： 2天，最长不超过通用条款规定的期限 。
承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：                                            。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 2种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 1 种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：             。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：              。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

  市场价格波动是否调整合同价格的约定：政府投资项目采用固定价格合同，合同价款中包括的风险范围：人工、材料、机械费用的市场价格变化；除不可抗力以外的其它风险 。

国有企业和国有控股企业投资项目，可参照执行或由发包（招标）人另行规定。
因市场价格波动调整合同价格，不采用以下任何方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定： ;

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

(2)关于基准价格的约定：不采用以下任何方式调整 。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过 %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 %时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过 %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过± %时，其超过部分据实调整。

合同价格、计量与支付

    12.1 合同价格形式

    1、单价合同。

（一）综合单价包含的风险范围：  固定单价  。 政府投资项目，  合同价款中包括的风险范围：人工、材料、机械费用的市场价格变化；除不可抗力以外的其它风险。 
国有企业和国有控股企业投资项目，可参照执行或由发包（招标）人另行规定。
   （二）风险费用的计算方法：政府投资项目，投标人在投标报价时已经考虑，不再另行计取。国有企业和国有控股企业投资项目，可参照执行或由发包（招标）人另行规定。

风险范围以外合同价格的调整方法：  不采用     。国有企业和国有控股企业投资项目，可参照执行或由发包（招标）人另行规定。

2、总价合同。

    总价包含的风险范围：     政府投资项目，固定总价（因勘察设计原因导致的总价变更除外）    。国有企业和国有控股企业投资项目，由发包（招标）人规定。
风险费用的计算方法： 政府投资项目，投标人在投标报价时已经考虑，不再另行计取   。国有企业和国有控股企业投资项目，可参照执行或由发包（招标）人另行规定。
   风险范围以外合同价格的调整方法：  政府投资项目不采用  。国有企业和国有控股企业投资项目，可参照执行或由发包（招标）人另行规定。
3、其他价格方式：   详见补充条款                      。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付。发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例（由发包人根据政府的规定和本单位的实际情况确定是否安排工程预付款，若依照政府的规定可实行预付款且该工程有必要的，则应明确相应的比例及预付时间）：

预付款支付比例或金额：                                。

预付款支付期限：                                      。

预付款扣回的方式：                                    。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：                          。

预付款担保的形式为：                                  。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：                                      。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：                                  。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：                              。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：                                     。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：                     。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：                      。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：合同中另行约定。
12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：                       

                                                         。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：               。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：               。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：       

                                                         。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：                  。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：           

                                                         。

（2）发包人支付进度款的期限：                        。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：            

                                                         。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：                  

                                                         。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：            
                                                         。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前       小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：         小时。
13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

    （一）验收执行的标准：                                                     。

   (二）关于竣工验收程序的约定：执行通用条款，同时约定：发包人委托有资质的第三方见证单位对该工程试验的30%进行见证试验，承包人应接受并积极配合第三方见证单位对该工程的试验检测。
（三）发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：执行通用条款 。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：     执行通用条款                   。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：     执行通用条款   。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：每延期竣工一天，承包人支付发包人合同价款的0.05%的违约金；工程延期28日以上的，每日按合同价款0.1%向发包人支付违约金；除支付违约金外，履约保证金不予退还，并追究损失赔偿责任。属于政府安置房项目，因中标人（承包人）原因延期交付的，超期过度安置费应由中标人（承包人）支付。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：                                        

                                                                                                                   。
（1）单机无负荷试车费用由                     承担；

（2）无负荷联动试车费用由                     承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：试车消耗的生产性原材料由发包人承担；试车其他费用（包括试车所需水电油等费用）由承包人在措施费中考虑。__ 

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：                            。

14. 竣工结算

14.1 竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限：                    。

竣工付款申请单应包括的内容：                        

                                                        。
14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：                      。
发包人完成竣工付款的期限：                            。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：          

                                                         。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：                    。
承包人提交最终结算申请单的期限：                    。 

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：                                                  。
（2）发包人完成支付的期限：                         。
15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：     24个月                          。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：   相应比例的工程款                 。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第  （ 2 ） 种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：                   ； 

（2）      %的工程款；

（3）其他方式:                                       。

15.3.2 质量保证金的扣留 

质量保证金的扣留采取以下第  （2 ）  种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:                                     。

关于质量保证金的补充约定：                            

                                                         。
15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：                                    。

  （二）工程竣工验收合格后一周内承包人应与发包人和使用单位签署维保协议，提出维保承诺，做好保修期服务。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：   执行通用条款       。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：                               。

    16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：                                             。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：                                                      。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：              

                                                         。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：                                           。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：     

                                                         。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：                               。

（7）其他：                                          。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满  28 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：                                

                                                         。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：                  

                                                         。    
16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：                    

                                                         。

    发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：                                                     。

17. 不可抗力  
17.1 不可抗力的确认。执行通用条款。发生不可抗力影响时，承包人有义务采取措施减小损失，否则扩大的损失由承包人承担。

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：                                                 。
17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后    天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：   法律法规规定的保险即建筑工程一切险（包含第三者责任险），意外伤害险；法律法规规定的其他保险 。
18.3 其他保险

关于其他保险的约定：                                。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：              

                                                         。
18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：                  

                                                         。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：    

                                                         。  

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：                             。
选定争议评审员的期限：                               。

争议评审小组成员的报酬承担方式：                     。

其他事项的约定：                                     。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：                           。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第     种方式解决：

（1）向                     仲裁委员会申请仲裁；

（2）向    六安市                 人民法院起诉。

21.其他重要补充专用条款（政府投资项目使用，国有企业和国有控股企业投资项目，可由发包（招标）人参照执行或另行规定。
 21.1人员及职责

21.1.1发包人委派的工程师或监理工程师（以下简称“工程师”）无权更改合同，也无权解除发包人和承包人的义务和责任。

21.1.2工程师的任何批准、检查、证书、同意、通知、建议、检验、指令和要求等不解除承包人在合同中的责任。

     21.1.3承包人从工程师或其授权代表处接受指令；承包人项目经理（建造师）必须参加发包人（监理单位）组织的工程会议。

21.1.4发包人如需更换工程师须提前14天通知承包人。

 21.1.5承包人委派        经办人，负责工程施工过程中来往文件接收传递。

21.1.6承包人提交发包人的任何文件，发包人都认为该文件已经承包人内部程序批准；承包人提交的文件发生修改的，应及时将最新版本提交工程师。

21.1.7承包人应始终采取一切合理防范措施来避免在项目人员内部发生违法、动乱或妨碍治安的行为，保持项目的安定；并保护好现场和周围的人员和财产安全。

21.1.8承包人雇佣职员或工人应遵守相关法律法规的规定。

21.1.9参与本项目的承包人代表或其雇员不遵守合同规定或一贯行为不轨或或不能胜任工作或危害安全，工程师有权要求更换；原人选未经承包人许可不得再进入本项目（包括项目经理在内）。

.1.10承包人提交发包人的任何文件，都被认为该文件已经承包人内部程序批准；承包人提交的文件发生修改的，应及时将最新版本提交工程师。

  21.1.11承包人进场后，必须在发包人的督促下签订人口和计划生育工作责任状，建立工地流动人口登记档案，定期向所在辖区计生部门通报信息等。

21.2变更与调整

21.2.1在工程移交前，工程师有权签发变更指令（其中政府投资项目的变更，应经政府同意后签发，下同），承包人应按照指令来实施变更，并进行工期和费用的估算，提交工程师。

21.2.2工程师收到承包人的估算后，可以决定撤销、修改或确认实施该项变更。

21.2.3如果承包人认为自己的建议能缩短工期、降低工程实施或运营成本，或对业主产生其他利益，可以向工程师提交建议书；建议书的编制费用自理。

21.2.4如果发包人采纳承包人的建议节省了工程费用，将给予承包人节约费用适当比例的奖励。

21.2.5上一款中节省费用的计算方法为：降低的合同额度减去因变更而引起在工程质量、寿命、以及运营效率等方面为发包人带来的潜在损失。

21.2.6任何变更指令都应由工程师签发给承包人，承包人收到后应回函说明；涉及到费用调整的，按照相关条款执行。

21.2.7设计文件示意内容的尺寸做法、要求等标注有错误、有遗漏，或理解不一致，发包人或其委托的勘查设计单位根据工程施工需要而对其进行更正和补充的，称为技术核定；技术核定不调整合同价款，也不调整工期。

21.2.8未经工程师批准，承包人不得对工程进行任何变更。

21.3  配合工程

21.3.1配合工程：是指某一位于施工现场内或现场外的工程，并非由承包人施工或总包，但与承包人的工程有一定联系，需要承包人配合的工程；配合工程如下：

（1）                                     
（2）                                     
21.3.2对于配合工程，承包人除不需要承办总包责任外，其他责任和义务同分包工程；发包人给予承包人    万元作为承包人承担配合工作的配合费用。

21.3.3配合工程凡在与已交工工程有关联的部位施工时，必须提前向发包方提出书面联系单，经发包方方同意并签字后，。方可施工。

21.4 结算

21.4.1承包人的投标报价（合同价款）是承包人基于业主提供的资料和现场数据及承包人的解释和现场考察计算出来的，覆盖了完成合同义务所包括的一切工作，不得以漏项或考虑不周提出索赔。红线范围的绿化迁移费用包含在本次招标范围，投标人自行踏勘现场自行考虑报价，实施时由承包（中标）单位支付给绿化迁移单位。红线范围内的供电、弱电、雨污水等管线管井的迁移改建，投标人自行踏勘现场，自行慎重考虑报价，所有费用由中标人支付。     

21.4.2水电费的结算：

（1）发包人在现场安装计量装置，承包人负责施工期间的保护，并在工程移交的同时完好地移交给发包人。

（2）承包人投标报价已经包含水电费用，工程结算时按照发包人实际缴纳的水电费在结算价（税前）中扣除。

（3）因承包人保护不善造成计量装置损坏，承包人负责修复，并承担由此造成的增加费用（包括修复费用和水电损失费用以及可能发生的罚款或其他费用）。

21.4.3发包人供应材料设备的结算：材料按照总价的     %计取保管费（材料数量最多不超过设计文件的用量（可以计算定额损耗））；设备按照总价的     %计取保管费；此费用仅计取税金。

21.4.4分包工程的总承包配合费和配合工程的配合费：分包工程的总承包配合费按照分包工程价格确定，一次包死，不随分包工程结算价款的调整而调整；配合工程的配合费也一次包死；该两项费用仅计取税金。

21.4.5 对于发包人提供的工程量清单中工程量的错误，承包人未在招标文件规定的异议截止日期前提出异议并附计算书的，工程结算时不再调整。

21.4.6对于发包人提供的工程量清单中单项子目工程量的误差，承包人在招标文件规定的截止日期前提出异议未被招标人接受，但事后被证明异议的实质性内容是正确的，其工程量可以调整，但只调整单项子目工程量误差超出3%以外的部分。本条仅针对该单项子目造价占合同价款3%以上的情况。

21.4.7对于发包人提供的工程量清单中的单项子目，承包人没有报价的，发包人认为视同该项价格已经包括在其他项目中。

21.5 违约责任

    21.5.1发包方有权在下列情况下终止合同，并由承包人承担违约责任，取消中标资格或终止合同，其投标保证金、履约保证金不予退还，记不良行为记录。发包人将承包人违约事实形成证据，提出给予承包人及该项目班子成员6个月至3年的在六安市投标资格限制的处理意见，报送招投标监督管理部门会同有关部门依照法律法规的规定进行审查，落实具体的投标资格限制期限。

（1）承包人违约超过20天后未整改的，发包人有权终止合同并按已完工程量的50％支付工程款；

（2）承包人的项目经理、技术负责人等班子成员在下达开工令后15日内不能到岗的；

（3）擅自更换项目经理（注册建造师）及班子成员的；

    （4）发生本招标文件《投标须知》第35条中的情形的。

  21.5.2合同签订七日内承包方上报含关键节点的总进度计划，经总监审核、发包方批准后，监理按总进度计划的关键节点控制工期。工程节点延期7日以上的，每日按合同价款0.2%向发包人支付违约金，并记不良行为记录；延期节点工期20日以上的，每日按合同价款0.5%向发包人支付违约金，记不良行为记录，发包人有权终止合同，并由承包人承担违约责任所造成的损失。发包人将承包人违约事实形成证据，提出给予承包人及该项目班子成员6个月至3年的在六安市投标资格限制的处理意见，报送招投标监督管理部门会同有关部门依照法律法规的规定进行审查，落实具体的投标资格限制期限。

    21.5.3对于承包人所出现的质量缺陷和安全隐患，承包人应在接到通知后立即启动整改并按整改方案确定的期限整改完毕，2日内拒不启动整改的，每逾期一天，由承包人按中标价的0.2%支付违约金。5天内拒不整改的，每逾期一天，按照中标价的0.5%支付违约金，记不良行为记录。发包人将承包人违法、违约事实形成证据，提出给予承包人及该项目班子成员6个月至3年的在六安市投标资格限制的处理意见，经质量监督或安全监督审定并发出处理决定后抄送招投标监督管理部门备案，落实投标资格限制，向社会公布。

  21.5.4工程师下发监理通知后，承包人应按监理通知立即进行整改，工程师对同一问题再次下发监理通知时，每有一份监理通知，承包人应按中标价0.2%的标准支付违约金。在日常的项目巡查中,如发现承包人存在偷工减料,施工过程不按规范施工等,除责令改正、返工，直至符合要求外，同时每次按中标价0.2%的标准支付违约金。在被要求整改后而不立即整改的，每逾期一天，承包人应按照中标价的0.5%支付违约金，记不良行为记录。发包人将承包人违法、违约事实形成证据，提出给予承包人及该项目班子成员6个月至3年的在六安市投标资格限制的处理意见，经质量监督或安全监督审定并发出处理决定后抄送招投标监督管理部门备案，落实投标资格限制，向社会公布。
  21.5.5承包人必须按六安市相关规定合法用工，及时按照农民工实名制相关规定做好相关资料汇总上报工作，确保农民工工资按月足额发放。如发生农民工讨薪上访事件，视为中标人（承包人）违约，按20万元/次支付违约金，发包人从工程款中直接扣除，同时，该承包人及该项目班子成员二年内不得参与六安市国有投资工程投标活动。发包人将承包人违法、违约事实形成证据，提出给予承包人及该项目班子成员6个月至3年的在六安市投标资格限制的处理意见，经农民工工资支付监督管理部门审定并发出处理决定后抄送招投标监督管理部门备案，落实投标资格限制，向社会公布。

21.5.6承包单位应保证人员及机械设备投入满足质量及工期要求，承包（中标）单位未按投标文件或节点工期计划中为保障工期进度与质量所列明的施工组织设计方案、技术方案及相关工期、机械、人员计划投入施工的，每逾期1天按中标价的0.1%支付违约金，超过28天的，每逾期1天，按中标价的0.2%支付违约金，超过56天严重影响工程进度的予以清除出场，履约保证金不予退还，由承包人承担因工期延误所造成的损失，记不良行为记录。发包人将承包人违法、违约事实形成证据，提出给予承包人及该项目班子成员6个月至3年的在六安市投标资格限制的处理意见，报送招投标监督管理部门会同有关部门依照法律规定审查后，落实具体的投标资格限制期限。
  21.5.7承包（中标）人已在投标文件中，对解决施工的重点难点问题作出承诺，应确保施工的重点、难点问题的解决。若发生没有按招标文件的要求和投标文件的承诺解决重点难点问题的，则由承包人支付3%的违约金；严重影响工程实施进度和质量的，承包人应主动终止合同或由发包人清除出场，并由承包人对造成的损失负责，记不良行为记录。发包人将承包人违法、违约事实形成证据，提出给予承包人及该项目班子成员6个月至3年的在六安市投标资格限制的处理意见，报送招投标监督管理部门会同有关部门依照法律规定审查后，落实具体的投标资格限制期限。
  21.5.8承包方负责自己工程（包括分包工程）的施工安全和用电安全，凡因安全问题造成的各类罚款由承包方承担。

21.5.9依照本合同通用条款、专用条款（含补充条款）的约定，发生应当由中承包（中标）人支付违约金、罚款或损失赔偿情形的，经双方确认并报备案后，其违约金、罚款、损失赔偿金从保证金中划转，不足的部分从应付工程款中扣除。

21.5.10发生应当由招标人（发包人）支付违约金情形的，经双方确认并报备案后，其违约金由发包人在支付工程款时一并支付。

21.6合同备案与补充协议

21.6.1招标人与中标人签订的施工合同，必须与本招标文件所付的合同及合同条款、补充协议一致，政府投资项目合同签订时即报招投标监督管理部门和行业主管部门备案，接受监督，最迟在签订合同之日起3日内备案。

21.6.2除经政府审定同意的外，发包人与承包人签订的合同包括补充合同、补充协议，与本招标文件所附合同的专用条款（含补充条款）不一致的，一律以本招标文件所附合同的专用条款（含补充条款）为准。

附件1：承包人承揽工程项目一览表    

附件2：发包人供应材料设备一览表

附件3：工程质量保修书

附件1

承包人承揽工程项目一览表
	单位

工程

名称
	建筑规模
	建筑面积（m2）
	结构
	层数
	跨度（m）
	设备安装内　　容
	工程

造价（元）
	开工日期
	竣工日期

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件2

	序号
	材料设备品　　种
	规格型号
	单

位
	数

量
	单

价
	质量等级
	供应时间
	送达地点
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


发包人供应材料设备一览表

附件3

质量保修书
　　发包人：_______________________________

承包人：_______________________________

　　发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》,参照《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对______________________工程签定工程质量保修书。

　　一、工程质量保修范围和内容

按照《建设工程质量管理条例》及有关法律、法规、规章的管理规定，双方约定由施工单位在质量保修期内，承担本工程的质量保修责任。
    质量保修范围和内容：______________________________________________

　　二、质量保修期

双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：

⒈主体结构和基础工程，为     年；
　　⒉ _____________工程，为     年；
　　⒊ _____________工程，为     年；

⒋_____________工程，为      年；
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

　　三、质量保修责任

　　⒈属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

　　⒉发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

　　⒊对于涉及结构安全的质量问题，应当立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。

　　⒋质量保修完成后，由发包人组织验收。

　　四、保修费用

　　保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

　　五、因不可抗力或使用不当造成的质量缺陷，不属保修范围。

　　六、本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。
发　包　人（公章）：　 　    　　　承　包　人（公章）：

法定代表人（签字）：　　   　  　　法定代表人（签字）：

         年 　 月  　日　　   　　        　年　  月　  日

第四章  投标文件格式

（一）商务标
                                         工程施工招标
投  标  文  件
投标文件内容：    
      投标文件商务标

           
投 标 人：                （盖公章）                    

法定代表人或其委托代理人：      （签字）          

               年      月     日

一、法定代表人身份证明书

单位名称：                                                  

单位性质：                                               

地    址：

  


       


            

成立时间：               年            月           日

经营期限：                                           


姓    名：                 性别：                   

年    龄：                 职务：
                   

系          （投标人单位名称）         的法定代表人。

特此证明。
投标人：             （盖公章）
日  期：      年     月     日
二、授权委托书

本授权委托书声明：我       （姓名）系 （投 标 人 名 称）的法定代表人，现授权委托     （单位名称）     的    （姓名） 为我公司的合法代理人，就     （合同名称）的投标、施工、竣工和保修，以本公司的名义签署投标书，解释投标文件，进行谈判、签署合同和处理与之有关的一切事宜。

代理人无转委托权，特此委托。

代  理  人：   （签字）   性别 ：            年龄：_______
身份证号码：                    职务：____         ___

投  标  人：                                 （盖公章）
法定代表人：                                  （签字）
授权委托日期：     年     月     日

三、投 标 函

致：   {招标人名称}   

1、根据你方招标工程项目编号为  {项目编号}  的  {招标工程项目名称}  工程招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、图纸和工程建设技术标准及其他有关文件后，我方接受上述文件要求，并对工程量清单及控制价无异议。我方愿以人民币（大写）　　　　　　　　　　　　　　元（小写　　　　　　　　　元）的投标总报价，并承诺按本招标文件、施工图纸、合同条款和工程建设技术标准的条件、承担上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。
2、我方已详细审核并确认全部招标文件及有关附件，充分理解投标价格不得低于企业个别成本有关规定。我方经成本核算，所填报的投标报价不低于企业个别成本。

3、我方承认投标函附录是我方投标函的组成部分。

4、一旦我方中标，我方保证按　　　　　　　　日历天的工期和招标文件或业主开工令的要求如期开工、竣工并移交整个工程。

5、一旦我方中标，我方保证工程质量达到　　　　　　　　　　　标准。

6、一旦我方中标，我方保证投标文件中承诺的项目管理班子及施工机械设备到位，并按投标文件中的施工组织设计组织施工。

7、一旦我方中标，我方保证用于本工程的主要材料、设备，不低于招标文件规定和投标文件承诺的合格产品，并在使用之前经建设、监理、设计单位确认后使用。

8、一旦我方中标，我方保证在规定的时间内由我方法定代表人亲自签订合同以及及时进场施工，并认真履行合同和其它各项承诺。

9、一旦我方中标，我方保证在规定的时间内按招标文件规定的方式、金额向招标人提交履约担保。

10、我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标须知中规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

11、一旦我方中标，我方保证自工程开工之日起对投标文件中所报项目经理、技术负责人、安全员、质量员、施工员采用“IFA”(人脸识别)系统进行考勤、考核。
12、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件以及招标文件、招标文件澄清、修改通知、补充文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

13、我方将与本投标函一起，提交人民币          元作为投标保证金。   

14、我方承诺：

15、其他补充说明：             {补充说明事项}         
投 标 人：               （盖公章）       



单位地址：
                             

法定代表人或其委托代理人：    （签字）        

邮政编码：

电话：

 传真：                         

开户银行名称：





开户银行账号：



  
     
日期：_____年____月____日

四、工程量清单报价书

首页格式

                                       工程

工 程 量 清 单 报 价 书

投标人：                                （盖公章）

编制人：               (盖造价专业人员执业专用章)
审核人：               (盖造价专业人员执业专用章)
编制日期：                                       

投  标  总  报  价

建设单位:                                    
工程名称：                                   
投标总报价（大写）：                               
（小写）：                             
投  标  人：                          （盖公章）

法定代表人：                           (签字)
编制日期：                             

(一) 投标报价说明

    1.本报价依据本工程投标须知和合同文件的有关条款进行编制。

2.工程量清单报价表中所填入的综合单价和合价，均包括人工费、材料费、机械费、管理费、利润、施工期内的风险金等全部费用。

3.措施项目报价表中所填入的措施项目报价，包括采用的各种措施的费用。

4.其他项目报价表中所填入的其他项目报价，包括工程量清单报价表和措施项目报价表以外的，为完成本工程项目的施工所必须发生的其他费用。

    5.本工程量清单报价表中的每一单项均应填写单价和合价，对没有填写单价和合价的项目费用，视为已包括在工程量清单的其他单价或合价之中。

6.本报价的币种为 人民币 。

7.投标人应将投标报价需要说明的事项，用文字书写与投标报价表一并报送。

（二）工程项目投标总价表

工程名称：                                                第   页共   页

	序号
	单项工程名称
	金额（元）

	
	
	

	一
	投标人部分
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	总承包服务费
	

	二
	招标人部分
	

	
	预留金
	

	
	材料购置费
	

	三
	合计
	


（三）单项工程造价汇总表

工程名称：                                                  第   页共   页

	序号
	单项工程名称
	金额（元）

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	合计
	


（四）单位工程造价汇总表

工程名称：                                                     第   页共   页
	序号
	项目名称
	金额（元）

	1
	分部分项工程量清单计价合计
	

	2
	措施项目清单计价合计
	

	3
	其他项目清单计价合计（不含进项税）
	

	4
	规费
	

	5
	人工费调整
	

	6
	税金
	

	
	合价
	

	
	
	

	7
	总价
	


（五）分部分项工程量清单计价表

工程名称：                                                     第   页共   页
	序号
	项目编码
	项目名称
	计量单位
	工程数量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中:人工费

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


（六）措施项目清单计价表（一）

工程名称：                                                     第   页共   页

	序号
	项目名称
	取费基数
	费率（%）
	金额（元）

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	合计
	
	
	


（七）措施项目清单计价表（二）

工程名称：                                                     第   页共   页
	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量
	综合单价（元）
	合价

（元）
	其中:人工费（元）

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


（八）其他项目清单计价表

工程名称：                                                     第   页共   页
	序号
	项目名称
	金额（元）

	1
	招标人部分
	

	1.1
	
	

	1.2
	
	

	
	
	

	
	小计
	

	2
	投标人部分
	

	2.1
	
	

	2.2
	
	

	
	
	

	
	小计
	

	
	合计
	


（九）零星工作项目计价表

工程名称：                                                     第   页共   页
	序号
	名    称
	计量单位
	数量
	金额（元）

	
	
	
	
	综合单价
	合价

	1
	人工
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	小计
	
	
	
	

	2、
	材料
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	小计
	
	
	
	

	3
	机械
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	小计
	
	
	
	

	
	合计
	
	
	
	


（十）税金清单计价表

工程名称：                                                     第   页共   页

	序号
	项目名称
	取费基数
	费率（%）
	金额（元）

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	税金
	
	
	

	
	合计
	
	
	


（十一）分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：                                                                                        第   页共   页
	序号
	项目编码
	项目名称
	工程内容
	计量单位
	综合单价组成（元）
	综合单价

（元）

	
	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
	利润
	风险费
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


（十二）分部分项工程量清单综合单价计算表

工程名称：                                                                                        计量单位：

                                                                                                  综合单价：
	序号
	定额编号
	工程内容
	单位
	数量
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
	利润
	风险费
	小计

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


（注：每个分部分项工程量清单项目均需要编制综合单价计算表）

（十三）措施项目费分析表

工程名称：                                                                                        第   页共   页
	序号
	措施项目名称
	单位
	数量
	单价组成（元）
	单价（元）

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
	利润
	风险费
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


（十四）措施项目费计算表（一）

工程名称：                                                                                        计量单位：

                                                                                        综合单价：
	序号
	定额编号
	工程内容
	单位
	数量
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
	利润
	风险费
	小计

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


（注：每个措施清单项目均需要编制措施项目费计算表）

(十五) 主要材料、设备价格表

工程名称：                                                     第   页共   页

	序号
	材料编码
	材料、设备名称
	材料、设备型号等特殊要求
	单位
	单价

（元）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


(十六)  需评审的材料表
	序号
	材料名称
	规格型号等特殊要求
	单位
	单价（元）
	总用量

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


                                                    第   页，共   页
(十七) 投标报价需要说明的其他资料

投标人认为需对其投标报价进行其他补充说明及证明材料。

（二）技术标
 封面格式

                                         工程施工招标
投  标  文  件

投标文件内容：    
 投标文件技术标
       

投 标 人：                   （盖公章）       
法定代表人或其委托代理人：  （签字）         

                  年    月    日

(一) 资格证明材料

包括法人授权委托书、企业法人营业执照、企业资质证书、安全生产许可证、项目经理（注册建造师）注册证书等内容。
 (二)  建设工程施工项目部关键岗位人员配备情况
	1.公司人员
	共计：         人

	其  中
	有职称技术的管理人员
	其他管理人员

	
	高级工程师
	工程师
	助理工程师
	技术员
	

	
	
	
	
	
	

	
	技术工人
	

	
	8级以上
	6～8级
	4～6级
	1～3级
	普通工人

	
	
	
	
	
	

	2.拟派往本招标工程项目的管理人员和技术人员

	                   数量                               
人员类别
	从事本专业工作时间

	
	10年以上
	5年至10年
	5年以下

	项目经理（注册建造师）
	
	
	

	技术负责人
	
	
	

	施工员
	
	
	

	质量员
	
	
	

	安全员
	
	
	

	资料员
	
	
	

	......
	
	
	


注：表内列举的管理人员、技术人员可随项目类型的不同而变化。

投标人声明：本工程一旦我公司中标，将实行项目经理（注册建造师）负责制，并配备上述项目部关键岗位人员，上述所报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理，项目管理班子机构设置、职责分工等情况另附资料说明。
（三）承包人用于本工程施工的机械设备表

	序号
	机械或设备名称
	规格型号
	数量
	产地
	制造年份
	额定功率(kW)
	生产能力
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


(四) 拟分包情况表（若允许分包）

	分包的工程项目
	分包人名称
	分包项目造价（万元）
	备注

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


(五)  劳动力安排计划表

单位：人

	工 种

级 别
	按工程施工阶段投入劳动力情况

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注：投标人应接所列格式提交包括分包人在内的估计的劳动力计划表；

本计划表是以每班八小时工作制为基础的。

(六) 拟派往本招标工程项目的负责人与主要技术人员简历
	拟任职位
	

	姓名
	
	出生年月
	

	执业或职业资格
	

	学  历
	
	职  称
	

	职  务
	
	工作年限
	

	自
	至
	主要经验及承担的项目

	年  月
	年  月
	

	年  月
	年  月
	

	年  月
	年  月
	

	年  月
	年  月
	

	年  月
	年  月
	


注： 1、提供主要人员的专业经验, 特别须注明其在技术及管理方面与本工程相类似的特殊经验。

　　2、投标申请人须提供拟派往本招标工程的项目经理（注册建造师）与项目技术负责人的注册证书和技术职称证书复印件。

(七)施工组织设计

1、投标人编制施工组织设计，包括招标文件规定的施工组织设计基本内容。编制具体要求是：编制时应采用文字并结合图表形式说明各分部分项工程的施工方法；拟投入的主要施工机械设备情况、劳动力计划等；结合招标工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如冬雨季施工技术措施、减少扰民噪音、降低环境污染技术措施、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等。

 2、施工组织设计除采用文字表述外应附图表。

各分部分项工程的主要施工方案与技术措施；

确保工程质量管理体系与措施；

确保安全生产、文明施工管理体系与措施；

工程进度计划与措施及施工网络图；

        (5) 确保工程进度计划及技术组织措施(附施工进度表或工期网络图)；

(6) 资源配备计划

工程投入的主要物资(材料)情况描述及进场计划(附拟投入的主要施工机械设备表)；

工程投入的主要施工机械设备情况、主要施工机械进场计划；

劳动力安排计划及劳动力计划表；

(7) 施工总平面图及临时用地表；

(8) 有必要说明的其他内容。

第五章  工程技术经济要求

详见施工图纸、相关规范

第六章  施工图设计文件

1、图纸清单：详见招标人提供的施工图。

2、工程技术规范清单：详见招标人提供的施工图中所列。

3、标准图集清单：详见招标人提供的施工图中所列。
第七章  工程量清单及光盘（另附）

 第八章  招标文件的澄清、答疑及补充



